I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001978

DECRETO EXENTO N°202/ / 2015

Cerrillos, 19 NOV. 2015

V I S T O S:

La Centésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 12 de noviembre de 2015; el Certificado N°172/2015 de la Secretaria Municipal; la Providencia Alcaldicia N°100/2482/2015; las Actas de Apertura Electrónica y de Evaluación de la licitación; el Decreto Exento N°202/1759/2015; la Ley N° N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; el D.S. de Hacienda N°250, de 2004, y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, por Decreto Exento N° 202/1759/2015, se llamó a Propuesta Pública denominada **"PLAZA DE NIÑOS CRSH".**

El Acuerdo adoptado en la Centésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 12 de noviembre de 2015.

D E C R E T O:

1. Adjudícase la licitación pública denominada **"PLAZA DE NIÑOS CRSH",** ID 812-93-LP15, cuyo llamado se aprobó por Decreto Exento N°202/1759/2015, a la empresa Constructora Claroscuro Ltda., R.U.T. N°76.308.523-6, representada legalmente por don Paulo Javier Bernal Molina, R.U.T. N°11.648.741-1, por la suma de $25.065.605.- (veinticinco millones sesenta y cinco mil seiscientos cinco pesos) netos, en un plazo de ejecución de la obra de 35 días.

2. La Dirección Jurídica elaborará el Contrato correspondiente.

3. El gasto que irrogue la ejecución del presente Decreto se imputará a la cuenta 114.05.05 "Aplicación de Fondos Ministerio del Interior.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

CINDY DEL CANTO PINO
Alcaldesa (s)

CCP/CUCH/cas.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001978

DECRETO EXENTO Nº202/ / 2015

Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Empresa Constructora Claroscuro Ltda.
I.T.O.
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°172/2015

Cerrillos, 13 de noviembre de 2015

La Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en la Centésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 12 de noviembre de 2015, se **aprobó por unanimidad, la suscripción del contrato para la construcción de la "Plaza de Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez" con la empresa Constructora Claroscuro Ltda., por la suma de $25.065.605.- (veinticinco millones sesenta y cinco mil seiscientos cinco pesos) netos, en un plazo de ejecución de la obra de 35 días.**

El presente certificado se extiende en virtud del artículo 48 Título VI del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, sancionado por Decreto Exento N°202/2275/2014 para elaborar el decreto alcaldicio respectivo.

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

CUCH

001976

I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS

I.Municipalidad de Cerrillos
Alcaldía

PROVIDENCIA Nº 1000 / 002482 /2015
CERRILLOS

DE ☐ 12 NOV 2015 **SR. ALCALDE**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
12 NOV. 2015
15:10
DOCUMENTO RECEPCIONADO

A _____

- ☐ Administrador Municipal
- ☐ Asesor de Educación
- ☒ Secretaría Municipal
- ☐ Departamento de Relaciones Públicas
- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección Secplan
- ☐ Dirección de Adm. Y Finanzas
- ☐ Departamento de Abastecimiento
- ☐ Departamento de Patentes Comerciales
- ☐ Departamento de Personal
- ☐ Departamento de Servicios Generales
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Desarrollo Social
- ☐ Dirección de Gestión Ambiental
- ☐ Departamento de Educación
- ☐ Departamento de Recursos Humanos D.A.E.M
- ☐ Departamento de Remuneraciones D.A.E.M
- ☐ Dirección de Obras Municipales
- ☐ Dirección de Tránsito y Transporte Público
- ☐ Concejo Comunal
- ☐ Juzgado Policía Local

Remite Adjunta Antecedentes Licitación **Plaza De Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez** Para ser Presentados en Honorable Concejo Municipal.

PARA

- ☐ Estudio proposición
- ☐ Su conocimiento y fines
- ☐ Estricto cumplimiento
- ☐ Informar por escrito
- ☐ Estudiar y proponer respuesta bajo firma Alcalde
- ☐ Informar en Derecho
- ☐ Venir a verme por este tema
- ☐ Confeccionar Decreto Alcaldicio/Exento
- ☐ Confeccionar Contrato
- ☐ Confeccionar Resolución
- ☐ Revisar Contrato
- ☐ Proceder conforme a documento adjunto

PLAZO

- ☐ 48 Horas
- ☐ 24 Horas
- ☐ Urgente

ALCALDE

SEGUNDO TRAMITE

Pase a: _____

Para: SO. 106

Imprimir Acta de Apertura

Apertura Electrónica

Adquisición N° 812-93-LP15
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
29/10/2015 17:15

Datos de la Adquisición 812-93-LP15

Número de Adquisición	812-93-LP15
Nombre de Adquisición	Plaza de Niños CRSH
Tipo de Adjudicación	**Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC:** La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Observaciones del Comprador	El proyecto denominado "PLAZA DE NIÑOS CRSH" contempla la recuperación de un espacio que cuenta con problemas seguridad atribuidos al poco uso, mala iluminación, así como su deterioro físico. Se plantea la renovación de este espacio público haciendo una mejora de sus áreas verdes y pavimentos, agregando luminaria ornamental que permita su uso de noche y principalmente, connotando al espacio como un área para niños con juegos infantiles y mayor cantidad de escaños para incentivar el uso por parte de los menores y sus padres.
Teléfonos	Fono: 56-02-28707819 - Fax: --
Fecha de Publicación	15/10/2015 17:19
Fecha de Cierre	28/10/2015 15:30
Fecha de Apertura	28/10/2015 15:31

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
Constructora Claroscuro ltda	Plaza de Ninos CRSH	Oferta Aceptada
cristian alejandro	PLAZA DE NINOS CRSH CERRILLOS	Oferta Aceptada
Adelconstrucciones	"PLAZA DE NIÑOS" CRSH	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	812-93-LP15
Nombre	Plaza de Niños CRSH

Plaza de Niños CRSH

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Moneda	Monto
Constructora Claroscuro ltda	Plaza de Ninos CRSH	Valor total neto: Proyecto Plaza NiÃ±os, I. Municipalidad de Cerrillos	1	$ 25.065.605	$	$ 25.065.605
cristian alejandro	PLAZA DE NINOS CRSH CERRILLOS	CA CONSTRUCCIONES ES UNA EMPRESA CON UNA VASTA EXPERIENCIA EN CREACIÃ"N Y REMODELACION DE ESPACIOS PÃšBLICOS Y DE ENTRETENCION.	1	$ 31.555.294	$	$ 31.555.294
Adelconstrucciones	â€œPLAZA DE NIÃ'OSâ€ CRSH	De acuerdo a EE.TT	1	$ 27.082.003	$	$ 27.082.003

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

SECPLAN

LICITACION Plaza Ruinos CR9H. 812-93-LP15.

Fecha	Empresa	Quien Representa	Telefono	Correo Electronico	Firma
19/10/2015	RODRIGUEZ AGUIRRE ANA CRISTINA Y OTRO	MATIAS GONZALEZ	84575142	ARQUITECTURA.MGR@GMAIL.COM	
19/10/2015	ESPACIO LIBRE	JORGE ZAPATA	86693578	GERENCIA@ESPACIOLIBRE.ORG	
19/10/2015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GALABECK SpA	PAUL ROBLES	97796644	PAUL.ROBLES@GALABECK.CL	
19/10/2015	SERVICIOS INTEGRADOS URBATEK Ltda.	Anibal Vargas	022.9806673	INFO@URBATEK.CL	
19/10/2015	CA CONSTRUCTORA	GONZALO GOMEZ	79838833	GGOMEZ@CACONSTRUCTORA.CL	
19/10/2015	Gonzalo Fernandez ADELconstrucciones.	Gonzalo Fernandez	99188312	info@adelconstrucciones.com	
19/10/2015	ELEC CHILE	Rodrigo Narvaez	27567444	PROYECTOS@ELEC.CL	
19/10/2015	INGECOM EIRL	Diego Medina R.	77434689	~~Diego Cruz~~ Dmedina@ingecomeirl.cl	
19/10/2015	CONSTRUCTORA CLAROSCURO Ltda	Joel Barriga	54821035	JEFF/EVINIERE@HOTMAIL.COM	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

"PLAZA DE NIÑOS" CRSH

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE.

Nombre de la Empresa: CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA

Años de experiencia en el rubro: 2 AÑOS como empresa, 18 años como profesional experto en construcción de Paisajismo y Espacios Públicos

Razón Social: CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA

R.U.T. de la Empresa: 76.308.523-6

Nombre Representante Legal: Paulo Javier Bernal Molina

RUT del Representante Legal: 11.648.741-1

Dirección: Los Naranjos 921

Comuna: Providencia

Teléfonos: 2222 66 770 - 5 159 77 90

Fax: -

Correo Electrónico: claroscuro.constructora@gmail.com

PAULO J. BERNAL M.
11.648.741-1
CONSTRUCTOR CIVIL

CERRILLOS, 26 de Octubre del 2015

Acredita durante ultimos ofertas

(1)

PROPUESTA PUBLICA

"PLAZA DE NIÑOS" CRSH

ANEXO Nº 12

NOMBRE EMPRESA: CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA

I. **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** 35 **DIAS CORRIDOS.**



CERRILLOS, 26 de Octubre del 2015

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

"PLAZA DE NIÑOS" CRSH

ANEXO Nº 13

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN BEPR14-PSE-01

PROYECTO SITUACIONAL "PLAZA DE NIÑOS" CRSH

Cardenal Jose Maria Caro s/n

I. Municipalidad de Cerrillos

1	**OBRAS PRELIMINARES**	**$ 624.226**			
1.1	LETRERO DE OBRA	GL	1	$ 267.525	$ 267.525
1.2	INSTALACION DE FAENAS	GL	1	$ 178.350	$ 178.350
1.3	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS	GL	1	$ 44.588	$ 44.588
1.4	ENERGIA Y SERVICIOS	GL	1	$ 44.588	$ 44.588
1.5	SEGURIDAD E HIGIENE	GL	1	$ 89.175	$ 89.175
2	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 4.176.757**			
2.1	EXCAVACIONES				
2.1.1	Escarpe	M2	347,41	$ 1.427	$ 495.685
2.1.2	Tratamiento Herbicida	M2	347,41	$ 1.784	$ 619.606
2.2	RADIER				
2.2.1	Demolición Radier Existente	M2	39,75	$ 1.427	$ 56.715
2.2.2	Base Estabilizada (e=15cm)	M3	3,11	$ 3.210	$ 9.984
2.2.2	Radier (e=7cm) + Malla Acma	M2	20,7	$ 12.485	$ 258.429
2.3	SOLERILLAS				
2.3.1	Retiro Solerillas	ML	64	$ 178	$ 11.414
2.3.2	Solerillas Canto Redondo	ML	11	$ 3.121	$ 34.332
2.3.2	Solerillas Canto Biselado	ML	46	$ 3.389	$ 155.878
2.4	MAICILLO				
2.4.1	Maicillo (e= 4cm)	M2	326,71	$ 803	$ 262.210
2.5	AREAS VERDES				
2.5.1	Doquilla	UN	515	$ 312	$ 160.738
2.5.2	Cubresuelos Carex Bronce	UN	240	$ 4.013	$ 963.091
2.5.3	Instalación Cesped				
2.5.3.1	Retiro Existente y Preparación Base Cesped	M2	389,37	$ 713	$ 277.777
2.5.3.2	Instalación Cesped	M2	389,37	$ 1.962	$ 763.886
2.5.4	Retiro Arbusto	UN	4	$ 13.376	$ 53.505
2.5.5	Retiro Arbol y Maleza de Reja Perimetral	GL	1	$ 53.505	$ 53.505
2.6	OTROS				
2.6.1	Reparación Camara	GL	1	$ 107.010	$ 107.010
3	**EQUIPAMIENTO**	**$ 11.608.814**			
3.1	ESCAÑOS ANTIVANDALICOS				
3.1.1	Demolición Escaños Existentes	UN	6	$ 2.675	$ 16.052
3.1.1	Escaños Antivandalicos + Instalación	UN	10	$ 142.680	$ 1.426.801
3.2	BASAUREROS ANTIVANDALICOS				
3.2.1	Basureros + Instalación	UN	3	$ 71.340	$ 214.020
3.2.2	Mejoramiento Basurero Existente	UN	1	$ 17.835	$ 17.835

3.3	ILUMINACIÓN				
3.3.1	Luminaria Ornamental Mod. ORION MD, Aladdin Lightning, 150W HM	UN	7	$ 490.463	$ 3.433.241
3.3.2	Instalación Electrica Luminaria	GL	1	$ 1.783.502	$ 1.783.502
3.3.3	Pintura Luminaria Existente	GL	2	$ 71.340	$ 142.680
3.4	JUEGOS INFANTILES				
3.4.1	Juego Modular	UN	1	$ 1.783.502	$ 1.783.502
3.4.2	Juego Modular	UN	1	$ 1.605.152	$ 1.605.152
3.4.3	Avion Resorte	UN	1	$ 445.875	$ 445.875
3.4.4	Girador	UN	1	$ 401.288	$ 401.288
3.4.5	Balancin Doble Metálico	UN	1	$ 338.865	$ 338.865
	Reja peatonal	ML	42	$ 44.588	$ 1.872.677
4	**OBRAS DE ASEO**	**$ 891.751**			
4.1	ASEO GENERAL	GL	1	$ 178.350	$ 178.350
4.2	EXTRACCIÓN DE EXCEDENTES	GL	1	$ 713.401	$ 713.401

COSTO DIRECTO		**$ 19.281.234**
GASTOS GENERALES	10%	$ 1.928.123
UTILIDAD	20%	$ 3.856.247
SUBTOTAL		**$ 25.065.605**
IVA	19%	$ 4.762.465
TOTAL		**$ 29.828.070**

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN BEPR14-PSE-01

PROYECTO SITUACIONAL "PLAZA DE NIÑOS" CRSH

Cardenal Jose Maria Caro s/n

I. Municipalidad de Cerrillos

CerrillosDespega

2.5	AREAS VERDES				
2.5.3	Instalación Cesped				
2.5.3.1	Retiro Existente y Preparación Base Cesped	M2	1	$ 713	$ 713
2.5.3.2	Instalación Cesped	M2	1,00	$ 1.962	$ 1.962

COSTO DIRECTO		**$ 2.675**
GASTOS GENERALES	10%	$ 268
UTILIDAD	20%	$ 535
SUBTOTAL		**$ 3.478**
IVA	19%	$ 661
TOTAL		**$ 4.139**

PAULO J. BERNAL M.
11.648.741-1
CONSTRUCTOR CIVIL

CERRILLOS, 26 de Octubre del 2015

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ACTA DE EVALUACION

PROPUESTA PUBLICA

"PLAZA DE NIÑOS CRSH"

1.- Con fecha 15 de octubre del 2015 y mediante Decreto Exento N° 202/1759/2015, se decreta el llamado a propuesta pública denominado **"PLAZA DE NIÑOS CRSH", ID N° 812-93-LP15.**

2.- La publicación se realiza a través del Portal Mercadopublico, el día 15 de octubre del 2015, cerrando el día 28 de octubre del 2015, cumpliendo con los plazos establecidos de publicación por la Ley 19.886.

3.- Con fecha 22 de octubre se da respuesta en el portal de la consultas realizadas por los oferentes

4.- El día 29 de octubre del 2015, se procede al acto de apertura administrativa y económica en el sitio www.mercadopublico.cl. La Comisión de Apertura realiza la revisión de los antecedentes recepcionados, se presentan 3 oferentes: **CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA., CRISTIAN ALEJANDRO ARAYA GUZMAN y GONZALO ANDRES FERNANDEZ PULGAR** (ADELCONSTRUCCIONES).

5.- Con fecha 29 de octubre, Mediante Foro Inverso se solicita a los oferentes **GONZALO ANDRES FERNANDEZ PULGAR** (ADELCONSTRUCCIONES) y **CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA.** acreditar el dominio de los vehículos indicados y **CRISTIAN ALEJANDRO ARAYA GUZMAN** deberá subir patente comercial vigente, informe de Dicom Plus en el plazo indicado en las bases con una antigüedad no superior a 15.

6.- En la fecha prevista los oferentes dan respuesta. Analizadas las respuestas y verificados los certificados se puede determinar:

El Oferente **GONZALO ANDRES FERNANDEZ PULGAR** (ADELCONSTRUCCIONES) cumple con lo solicitado.
Al oferente **CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA.**, si bien indica la situación de los vehículos se le solicita nuevamente acreditar la tenencia de estos.
El Oferente **CRISTIAN ALEJANDRO ARAYA GUZMAN** no cumple, revisados los antecedentes se constata que la patente fue cancelada con posterioridad a la fecha de apertura por lo que su oferta es declarada inadmisible por no ajustarse al principio de estricta sujeción a las bases.

7.- El día 9 de noviembre se verifica que el oferente Constructora Claro Oscuro adjunta los respaldos en virtud el cual acredita la tenencia de los vehículos informados.

8.- Constituyéndose la Comisión Técnica de Evaluación, se procede a calificar de acuerdo a lo señalado en el pto. 10 del Decreto que llama a Licitación. Para tales efectos y de acuerdo al punto 8 de las B.A.G. la porcentualidad a aplicar será la siguiente:

Oferta Económica	40%
Oferta Técnica	40%
Plazo de Ejecución de la Obra	20%

(Donde la oferta técnica se desglosa: Superficie de áreas verdes construidas en el área objeto de la presente licitación en los últimos cuatro años 20%, Número de contratos ejecutados y en ejecución en los últimos cuatro años 8% y Calificación del Jefe de Obra 12%

9.- EVALUACION

De acuerdo a los documentos adjuntos se realiza la evaluación:

9.1.- Oferta Económica 40%

OFERENTE	MONTO NETO OFERTADO	%
CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA	$ 25.065.605.-	40
GONZALO FERNANDEZ PULGAR (ADELCONSTRUCCIONES)	$ 27.082.003.-	36

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Precio de menor oferta} \times 40}{\text{Precio de oferta en análisis}}$$

9.2.- Evaluación Técnica 40%

La evaluación técnica equivale al 40% del total de la evaluación y corresponde a la empresa con mayor ponderación en la evaluación de esta oferta.

En este punto se evaluarán los siguientes indicadores:

9.2.1 Superficie de áreas verdes construidas en el área objeto de la presente licitación en los últimos cuatro años 20%

OFERENTE	MT2 AREAS VERDES	%
CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA	51.500	20
GONZALO FERNANDEZ PULGAR (ADELCONSTRUCCIONES)	850	0,33

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Metros en Analisis} \times 20}{\text{Mejor Oferta}}$$

9.2.2 Número de contratos ejecutados y en ejecución en los últimos cuatro años 8%

OFERENTE	CONTRATOS	%
CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA	7	3,5
GONZALO FERNANDEZ PULGAR (ADELCONSTRUCCIONES)	16	8

Fórmula de cálculo:

Contratos en Analisis X 8
Mejor Oferta

9.2.3 Calificación del Jefe de Obra 12%

OFERENTE	CALIFICACION JEFE DE OBRA	%
CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA	TECNICO	3
GONZALO FERNANDEZ PULGAR (ADELCONSTRUCCIONES)	PROFESIONAL	6

Fórmula de cálculo:

Calificación del Jefe de Obra.	
Profesional	6,0%
Técnico	3,0%

9.3 Plazo de Ejecución de la Obra 20%

OFERENTE	PLAZO DE EJECUCION	%
CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA	35	14,28
GONZALO FERNANDEZ PULGAR (ADELCONSTRUCCIONES)	25	20

Fórmula de cálculo:

Número de días en analisis X 20
Número de días ofertados

9.4.- Puntaje Total.

OFERENTE	∑ DE FACTORES
CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA	80,78
GONZALO FERNANDEZ PULGAR (ADELCONSTRUCCIONES)	70,33

Total evaluación 100%

10.- Analizando la Evaluación Técnico- económica, la Comisión Evaluadora vienen a proponer al Sr. Alcalde, si no es otro su parecer, adjudicar a **CONSTRUCTORA CLAROSCURO LTDA.**, con su oferta económica que asciende a **$ 25.065.605.- Más IVA** y con un plazo de ejecución de la obra de 35 días.

11.- Se adjuntan documentos del Portal www.mercadopublico.cl utilizados para evaluar.

Dan su conformidad a la presente Acta los integrantes de la Comisión Evaluadora, conformada por el Secretario Comunal de Planificación, el Director (s) de Administración y Finanzas, el Director de Obras Municipales.

DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
Jaime Quezada Franzetti

SECPLAN
Javier Marguirott Alegría

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR (s) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Marcelo Gacitúa Bastidas

SECRETARIA MUNICIPAL
Cecilia Ulloa Chacón

Cerrillos 10 de Noviembre del 2015