I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001488

DECRETO EXENTO N°202/ / 2017

Cerrillos, 2 OCT 2017

V I S T O S:

La Vigésimo Octava Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 7 de septiembre de 2017; el Certificado N°131/2017 del Secretario Municipal(s); Actas de Apertura Administrativa y Económica Electrónica y de Evaluación de la propuesta; el Decreto Exento N°202/994/2017; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/994/2017, se llamó a Propuesta Pública denominada **"REHABILITACION PASAJE JAMAICA II ETAPA", ID 812-29-LP17**.

El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Vigésimo Octava Sesión Ordinaria de fecha 7 de septiembre de 2017.

D E C R E T O:

1. Adjudicase la propuesta pública denominada **"REHABILITACION PASAJE JAMAICA II ETAPA", ID 812-29-LP17,** cuyo llamado fue aprobado por Decreto Exento N°202/994/2017, al oferente don **José Manuel Muñoz Pino**, cedula de identidad N°6.985.493-1, por un monto de **$80.655.298.- (ochenta millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y ocho pesos) I.V.A. incluido,** en un plazo de ejecución de 55 días corridos.

2. La Dirección Jurídica elaborará el Contrato correspondiente, según las bases de la propuesta, los antecedentes presentados en el Acto de Apertura y la Oferta Económica del oferente.

3. El gasto que irroga la ejecución del presente Decreto deberá imputarse a la cuenta 114.05.39 "Proyecto de Rehabilitación Pasaje Jamaica Etapa II".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ARTURO AGUIRRE GACITUA
Alcalde

AAG/CUCH/aaa.

Distribución:
Archivo virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O.
Oferente
Página web.

SECRETARÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO N° 131/2017

Cerrillos, 07 de Septiembre de 2017

El Secretario Municipal (s) que suscribe certifica que en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Concejo Municipal realizada con fecha jueves 07 de Septiembre de 2017, en ausencia del Sr. Alcalde y Presidiendo el Honorable Concejo Municipal la Sra. Orfilia Castro Tobar, se aprobó por unanimidad la suscripción del contrato del Proyecto denominado " ***Rehabilitación Pasaje Jamaica, II Etapa, ID 812-29-LP17***" entre el contratista Sr. JOSÉ MANUEL MUÑOZ PINO (Rut N° 6.985.493-1) y la I. Municipalidad de Cerrillos por un monto total con IVA incorporado de $ 80.655.298 con la sola observación de corregir error de tipeo en la hoja N° 6/7.

El presente certificado se extiende en virtud del artículo 48 Título VI del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, sancionado por el Decreto Exento N° 202/2275/2014, para elaborar si procede, el decreto alcandicio respectivo.

Sergio Castillo Sepúlveda
Secretaria Municipal (s)
I. Municipalidad de Cerrillos

SACS.

Imprimir Acta de Apertura

Apertura Electrónica

Adquisición Nº 812-29-LP17
Apertura de Ofertas Informada en el portal el 4/8/2017 12:36

Datos de la Adquisición 812-29-LP17

Número de Adquisición	812-29-LP17
Nombre de Adquisición	REHABILITACION PASAJE JAMAICA, II ETAPA
Tipo de Adjudicación	**Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC:** La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de p roducto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer l a cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Observaciones del Comprador	El objeto en esta etapa es el mejoramiento del acceso peatonal, instalación de luminarias públ icas, mobiliario urbano y mejoramiento de entorno paisajístico. El área a intervenir, de acuerd o a las obras a ejecutar, está ubicada en Pasaje Jamaica, entre los Presidentes y Honduras, Los Presidentes de Chile
Teléfonos	Fono: 56-02-87078348 - Fax: --
Fecha de Publicación	11/7/2017 17:18
Fecha de Cierre	3/8/2017 15:30
Fecha de Apertura	3/8/2017 15:31

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
Jose Manuel Muñoz Pino	REHABILITACIÓN PASAJE JAMAICA II ETAPA	Oferta Aceptada
VITRUVIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	REHABILITACION PASAJE JAMAICA	Oferta Aceptada
Constructora Del Solar	Rehabilitacion pasaje Jamaica 2 Estapa	Oferta Aceptada
CO TERRITORIO LTDA	REHABILITACION PASAJE JAMAICA II ETAPA	Oferta Aceptada
CONSTRUCTORA TRIO SPA	REHABILITACION PASAJE JAMAICA II ETAPA	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	812-29-LP17
Nombre	REHABILITACION PASAJE JAMAICA, II ETAPA
Descripción	El objeto en esta etapa es el mejoramiento del acceso peatonal, instalación de luminarias públicas, mobiliario urbano y mejoramiento de entorno paisajístico. El área a intervenir, de acuerdo a las obras a ejecutar, está ubicada en Pasaje Jamaica, entre los Presidentes y Honduras, Los Presidentes de Chile

Observaciones Anteriores

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

ClasificaciÃ³n ONU: 72131702
Cantidad: 1
Nombre: ConstrucciÃ³n de obras civiles
Especificaciones del Comprador: El objeto en esta etapa es el mejoramiento del acceso peatonal, instalaciÃ³n de luminarias pÃºblicas, mobiliario urbano y mejoramiento de entorno paisajÃ-stico. El Ã¡rea a intervenir, de acuerdo a las obras a ejecutar, estÃ¡ ubicada en Pasaje Jamaica, entre l

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Moneda	Monto
Jose Manuel MuÃ±oz Pino	REHABILITACIÃ"N PASAJE JAMAICA II ETAPA	VALOR NETO	1	67777561	$	67777561
VITRUVIO INGENIERÃA Y CONSTRUCCIÃ"N LTDA.	REHABILITACION PASAJE JAMAICA	VITRUVIO INGENIERÃA Y CONSTRUCCIÃ"N LTDA.	1	65780400	$	65780400
Constructora Del Solar	Rehabilitacion pasaje Jamaica 2 Estapa	Construccion	1	60311580	$	60311580
CO TERRITORIO LTDA	REHABILITACION PASAJE JAMAICA II ETAPA	REHABILITACION PASAJE JAMAICA, II ETAPA	1	65161920	$	65161920
CONSTRUCTORA TRIO SPA	REHABILITACION PASAJE JAMAICA II ETAPA	CONSTRUCTORA TRIO SPA	1	66865800	$	66865800

s p/o
Seplan

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE EVALUACIÓN

PROPUESTA PÚBLICA

"REHABILITACION PASAJE JAMAICA, II ETAPA"

1. Con fecha 07 de Julio de 2017 y mediante Decreto Exento Nº 202/994/2017, se decreta el llamado a propuesta pública denominado " **REHABILITACION PASAJE JAMAICA, II ETAPA", ID Nº 812-29-LP17.**

2. La publicación se realiza a través del Portal Mercadopúblico, el día 11 de Julio de 2017, cerrando el día 03 de Agosto de 2017, cumpliendo con los plazos establecidos de publicación por la Ley 19.886.

3.- El día 03 de Agosto de 2017, se procede al acto de apertura administrativa, económica y administrativa en el sitio www.mercadopublico.cl. Se presentan 5 oferentes:

- **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA, RUT: 76.325.438-0**
- **TRIO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION SpA, RUT: 76.255.178-0**
- **JOSE MANUEL MUÑOZ PINO, RUT: 6.985.493-1**
- **VITRUVIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. RUT: 76.363.193-1**
- **CONSTRUCTORA DEL SOLAR LIMITADA RUT: 76.452.995-2**

El día 03 de Agosto la comisión de apertura procede a revisar en el portal los antecedentes solicitados, según se indica en el punto V de las BAG.

Al analizar los documentos del oferente, se concluye como sigue:

- **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA:** Patente Comercial al día exigida en el punto 5.1.6 de las BAG
- **CONSTRUCTORA DEL SOLAR LIMITADA:** Certificado Vigente del representante legal según el 5.1.4. letra d), anexo 4 del 5.1.5 y Patente Comercial al día 5.1.6 de las BAG.

El día 10 de Agosto la comisión de evaluación procede a revisar en el portal los antecedentes solicitados a través de foro inverso y concluye como sigue:

- **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA:** Adjunta la patente comercial vencida con fecha 30/06/2017, en consecuencia se rechaza la oferta.

- **CONSTRUCTORA DEL SOLAR LIMITADA:** adjunta la patente comercial renovada el día 04/08/2017, es decir, después del acto de apertura de la licitación (03-08-17). En consecuencia se rechaza la oferta por no cumplir con el principio de igualdad entre los oferentes.

Luego de revisar nuevamente las ofertas, la comisión de evaluación concluye que el oferente **TRIO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION SpA**, no cumple con lo establecido en el punto 3.6.2 de las EETT, donde se indica que:

3.6.2 Provisión de pintura y materiales para actividad comunitaria:
Se solicita al contratista proveer al Departamento de Seguridad Ciudadana de pintura y otros materiales para trabajos posteriores con la comunidad. Esta debe ser recibida conforme por el departamento de seguridad ciudadana de Cerrillos, bajo firma y timbre correspondiente para ser anexado a libro de obra.

El monto asignado para esta partida es de $ 1.500.000. No debe modificarse.

En consecuencia de lo anterior, se rechaza la oferta.
Se evalúan las ofertas de:

- **JOSE MANUEL MUÑOZ PINO**
- **VITRUVIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA**

4.- La Comisión de Evaluación, se procede a calificar de acuerdo a lo señalado en el pto. 10 del Decreto que llama a Licitación. Para tales efectos y de acuerdo al punto VIII de las Bases Administrativas. Los porcentajes a aplicar son los siguientes:

Oferta Económica	**50 %**
Oferta Técnica – Experiencia de la empresa	**30%**
Oferta Técnica - Plazo de Ejecución de la Obra	**20 %**

5.- EVALUACIÓN

5.1.- EVALUACIÓN ECONÓMICA

Oferta Económica: Corresponde al 50% de la evaluación total. Se considerará el valor NETO ofertado, los valores que se obtendrán del Formulario Anexo Oferta Económica.

Detalle

Oferta Económica	**Precio mínimo ofertado** = Puntaje obtenido según lugar en tabla.		
Precio	**Puntos**	**Ponderación**	**Puntaje Obtenido**
1er Menor Precio Ofertado	100	50%	**50**
2do Menor Precio Ofertado	90		**45**
3er Menor Precio Ofertado	80		**40**
4to y siguientes Menores Precio Ofertado	70		**35**

Resultados

OFERENTE	**PRECIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)**	**LUGAR MENOR PRECIO OFERTADO**	**PUNTAJE**	**PONDERACION**
VITRUVIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA	**$ 78.278.676.-**	1	100	50
MUÑOZ PINO	**$ 80.655.298.-**	2	90	45

5.2.- EVALUACIÓN TÉCNICA

5.2.1 CONTRATOS CON MUNICIPALIDADES O ENTIDADES PÚBLICAS

Corresponde al 30% de la evaluación total, considerará el número o cantidad de contratos con Municipalidades o Entidades Públicas en obras que tengan relación con áreas verdes y/o luminarias, así como también, que tengan relación con la construcción de accesos peatonales y mobiliario urbano el puntaje será de acuerdo a la siguiente tabla:

Detalle

OFERTA TECNICA	**Oferta Técnica** = Puntaje obtenido según lugar en tabla.		
Cantidad de Contratos con Municipalidades o Entidades Publicas	**Puntos**	**Ponderación**	**Puntaje Obtenido**
1er Mayor Cantidad de Contratos ofertados	100	30%	**30**
2do Mayor Cantidad de Contratos ofertados	70		**21**
3er Mayor Cantidad de Contratos ofertados	50		**15**
4to lugar y posteriores Mayores Cantidades de Contratos ofertados	30		**9**

Nota: Solamente se evaluaran las copias de los originales de Contratos, Órdenes de Compras "Aceptadas" y Certificados del mandante, toda esta documentación debe señalar el nombre y Rut del oferente (no el de los socios o accionistas u otros que no sean a el oferente)

Resultados

OFERENTE	**N° DE CONTRATOS**	**LUGAR MAYOR CANTIDAD DE CONTRATOS OFERTADOS**	**PUNTAJE**	**PONDERACION**
JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	1	1	100	30
VITRUVIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA	0	2	70	21

5.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Corresponde al 20% de la evaluación total considerará el plazo mínimo de días de entrega del equipo ofertado, se otorgará al Oferente con menor plazo de entrega (en días) del equipo del total de los oferentes. El puntaje será de acuerdo a la siguiente tabla: (ANEXO N°10)

Detalle

Plazo de ejecución de la Obra	**20%**	**Plazo de Ejecución**= Puntaje obtenido según lugar en tabla.	
Plazo de Ejecución	**Puntos**	**Ponderación**	**Puntaje Obtenido**
1er Mejor Plazo Ofertado	100	20%	**20**
2do Mejor Plazo Ofertado	90		**18**
3er Mejor Plazo Ofertado	80		**16**
4to lugar y posteriores Mejores Plazos Ofertados	70		**14**

Nota: Plazo debe de señalarse en días enteros y corridos.

Resultados

OFERENTE	**PLAZO OFERTADO (DIAS)**	**LUGAR MAYOR CANTIDAD DE CONTRATOS OFERTADOS**	**PUNTAJE**	**PONDERACION**
JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	55	1	100	20
VITRUVIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA	55	1	100	20

6.- **Puntaje Total.**

La tabla adjunta muestra el puntaje total obtenido por el oferente, el valor mostrado, corresponde a la sumatoria de los valores obtenidos tanto en la evaluación económica, técnica y la presentación de antecedentes.

OFERENTE	OFERTA ECONOMICA 50%	CONTRATOS CON MUNICIPALIDADES O ENTIDADES PÚBLICAS 30%	PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 20%	PUNTAJE TOTAL
JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	45%	30%	20%	95%
VITRUVIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA	50%	21%	20%	91%

7.- Analizando la Evaluación, la Comisión Evaluadora viene a proponer al Sr. Alcalde, si no es otro su parecer, adjudicar a **JOSE MANUEL MUÑOZ PINO, RUT: 6.985.493-1**, con su oferta económica que asciende a **un monto total de $ 80.655.298.-IVA incluido.**

8.- Se adjuntan documentos del Portal www.mercadopublico.cl utilizados para evaluar.

Dan su conformidad a la presente Acta los integrantes de la Comisión Evaluadora, conformada por la Secretaria de Planificación Comunal, la Directora de Desarrollo Comunitario, el Director de Obras y la Secretaria Municipal, en su calidad de ministro de fe.

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL (S)
Georgina Zamorano Jara

DIRECTORA DE DIDECO
Lorena Fasulne Rojas

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
Sergio Castillo Sepúlveda

SECRETARIA MUNICIPAL
Cecilia Ulloa Chacón

29 AGO. 2017

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

REHABILITACIÓN PASAJE JAMAICA"

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE.

Nombre de la Empresa: **JOSÉ MANUEL MUÑOZ PINO**

R.U.T. de la Empresa: **6.985.493-1**

Nombre Representante Legal: **JOSÉ MANUEL MUÑOZ PINO**

RUT del Representante Legal: **6.985.493-1**

Dirección: **AVENIDA CHILE 299**

Comuna: **MAIPÚ**

Teléfonos: **225313762 / +56992330896**

Nacionalidad: **CHILENA**

Correo Electrónico: **empresajmp@gmail.com**

Profesión u Oficio: **Ingeniero de ejecución agrícola**

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
Jose Manuel Muñoz Pino
CONTRATISTA
RUT 6.985.493-1

CERRILLOS, 03 de agosto de 2017

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

ANEXO Nº 10

REHABILITACIÓN PASAJE JAMAICA"

NOMBRE EMPRESA: JOSÉ MANUEL MUÑOZ PINO

RAZON SOCIAL: JOSÉ MANUEL MUÑOZ PINO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 55 DIAS CORRIDOS y ENTEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
Jose Manuel Muñoz Pino
CONTRATISTA
RUT 6.985.493-

Cerrillos, 03 DE AGOSTO DE 2017

Fecha 03 DE AGOSTO DEL 2017

ITEMIZADO DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTO SITUACIONAL "PASAJE PEATONAL JAMAICA ETAPA II" VILLA LOS PRESIDENTES

Pasaje Jamaica entre Los Presidentes y Nicaragua

I. Municipalidad de Cerrillos

Nombre Empresa: JOSE MANUEL MUNOZ PINO	
Dirección: AVENIDA CHILE 299	Comuna: MAIPÚ
RUT: 6.985.493-1	Telefono: 225313762
Representante Legal: JOSE MANUEL MUNOZ PINO	RUT: 6.985.493-1
Correo Electronico: EMPRESAJMP@GMAIL.COM	

1	**OBRAS PRELIMINARES**	**$ 1.200.000**			
1.1	LETRERO DE OBRA	GL	1	$ 250.000	$ 250.000
1.2	INSTALACION DE FAENAS	GL	1	$ 450.000	$ 450.000
1.3	ENERGIA Y SERVICIOS	GL	1	$ 250.000	$ 250.000
1.4	SEGURIDAD E HIGIENE	GL	1	$ 250.000	$ 250.000
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIÓN**	**$ 2.179.000**			
2.1	EXCAVACIONES				
2.1.1	Excavaciones de Terreno	M3	10	$ 15.500	$ 155.000
2.1.2	Escarpe de Terreno y Nivelación	M2	1360	$ 1.400	$ 1.904.000
2.2	DEMOLICIÓN RADIERES EXISTENTES (ACCESOS VEHICULARES CASAS)	M2	15	$ 8.000	$ 120.000
3	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 30.560.500**			
3.1	MURETE DE CONTENCIÓN (Zona Estancia Adulto Mayor)	ML	20	$ 95.000	$ 1.900.000
3.2	OBRA GRUESA				
3.2.1	Base Estabilizada (e=15cm)	M2	310	$ 1.500	$ 465.000
3.2.2	Ripio (e=7cm)	M2	310	$ 1.500	$ 465.000
3.2.3	Politietileno (e=0.2mm)	M2	310	$ 1.900	$ 589.000
3.2.4	Radier Hormigón Armado (e=8cm) + Malla Acma	M2	310	$ 18.000	$ 5.580.000
3.2.5	Junta Dilatación Radier	ML	180	$ 2.900	$ 522.000
3.2.6	Escalera	ML	4	$ 75.000	$ 300.000
3.2.7	Retiro de Ceramica	M2	115	$ 2.000	$ 230.000
3.2.8	Provisión e Instalación de Baldosas	M2	115	$ 24.000	$ 2.760.000
3.2.9	Provisión Baldosas Repuesto	CAJA	5	$ 18.000	$ 90.000
3.3	CONFINAMIENTO				
3.3.1	Retiro Solerillas	ML	410	$ 1.000	$ 410.000
3.3.2	Solerillas Canto Redondo + Instalación	ML	410	$ 4.500	$ 1.845.000
3.4	SUSTRATOS				
3.4.1	Sub Base Areas de Paisajismo Nuevas	M2	600	$ 1.000	$ 600.000
3.5	AREAS VERDES Y VEGETACIÓN				
3.5.1.	Arbustos (h=2.00mt)				
3.5.1.1	Ligustrinas	UN	500	$ 1.500	$ 750.000
3.5.2	Cubresuelos (h=20cm)				
3.5.2.1	Cubresuelo de rápido crecimiento (h=20cm; b15x15cm)	UN	2000	$ 350	$ 700.000
3.5.3	Herbaceas Mediana Altura (h=60cm)				
3.5.3.1	Romero	UN	200	$ 5.000	$ 1.000.000
3.5.3.2	Lavanda Inglesa (Lavandula Angustifolia) (h=60cm;b40x40cm)	UN	300	$ 2.800	$ 840.000
3.5.4	Arboles				
3.5.4.1	Pimiento Grande (Schinus Molle) (h=1,5mt)	UN	14	$ 9.500	$ 133.000
3.5.5	Instalación de Pasto (Solo instalación. Bases en punto 3.4.1)	M2	425	$ 3.500	$ 1.487.500
3.5.6	Instalación de Pasto et1 (Solo instalación. Bases en punto 3.4.1)	M2	100	$ 3.500	$ 350.000
3.6	PINTURA				

3.6.1	Repintado y Reparación Luminaria Existente	UN	4	$ 35.000	$ 140.000
3.6.2	Provisión de Pintura y Materiales Varios	GL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
3.7	OTROS				
3.7.1	Reparación Tapa de Camara	UN	2	$ 150.000	$ 300.000
3.7.2	Lomo de Toro (Hecho en Obra)	UN	10	$ 120.000	$ 1.200.000
3.7.3	Bolardos + Instalación	UN	48	$ 38.000	$ 1.824.000
3.7.4	Estucado Muros Exteriores	M2	350	$ 7.500	$ 2.625.000
3.7.5	Reja Delimitadora Baja Metálica	ML	200	$ 8.000	$ 1.600.000
3.7.6	Durmientes de Roble 6x10" L=2.50	ML	4	$ 35.000	$ 140.000
3.7.7	Habilitación camara de Ag.Potable et.01	GL	1	$ 215.000	$ 215.000
4	**EQUIPAMIENTO**	**$ 21.441.801**			
4.1	ESCAÑOS ANTIVANDALICOS				
4.1.1	Demolición Escaños Existentes	UN	5	$ 45.000	$ 225.000
4.1.2	Mejoramiento Escaños Existentes	UN	8	$ 95.000	$ 760.000
4.1.3	Escaños Antivandalicos + Instalación	UN	6	$ 165.000	$ 990.000
4.2	BASUREROS ANTIVANDALICOS				
4.2.1	Basurero + Instalación	UN	11	$ 140.000	$ 1.540.000
4.3	ILUMINACIÓN				
	Luminaria Ornamental Mod. ORION MD, Aladdin Lightning, 150W HM.				
4.3.1	Incluye Poste Tubular Liso 5mt	UN	11	$ 490.000	$ 5.390.000
4.3.2	Instalación Electrica Luminaria + Empalmes Regularizados por Cuadra	GL	1	$ 5.297.801	$ 5.297.801
4.4	MOBIILIARIO ESPECIAL				
4.4.1	Mesa de Ajedres c/Asientos Incluidos	UN	2	$ 250.000	$ 500.000
4.4.2	Maquinas de Ejercicios				
4.4.2.1	Ejercicio Brazos (504)	UN	1	$ 650.000	$ 650.000
4.4.2.2	Ejercicio Abdominales (520)	UN	1	$ 450.000	$ 450.000
4.4.2.3	Ejercicio Piernas y Muslos (519)	UN	1	$ 524.000	$ 524.000
4.4.2.4	Ejercicio Caminadora Simple (525)	UN	1	$ 550.000	$ 550.000
4.4.2.5	Ejercicio Remo (528)	UN	1	$ 475.000	$ 475.000
4.4.2.6	Panel Informativo Hecho en Obra	UN	1	$ 250.000	$ 250.000
4.4.2.7	Panel Conmemorativo (INSCRITO) Prefabricado	UN	1	$ 225.000	$ 225.000
4.4.4	Juego Modular (801)	UN	1	$ 1.550.000	$ 1.550.000
4.4.5	Juegos Niños				
4.4.5.1	Balancin Métalico 4 Niños	UN	1	$ 360.000	$ 360.000
4.4.5.2	Girador	UN	1	$ 835.000	$ 835.000
4.4.5.3	Juegos de Resorte	UN	2	$ 435.000	$ 870.000
5	**OBRAS DE ASEO**	**$ 1.100.000**			
5.1	ASEO GENERAL	GL	1	$ 350.000	$ 350.000
5.2	EXTRACCIÓN DE EXCEDENTES	GL	1	$ 750.000	$ 750.000

COSTO DIRECTO		**$ 56.481.301**
GASTOS GENERALES + UTILIDAD	20%	$ 11.296.260
SUBTOTAL		**$ 67.777.561**
IVA	19%	$ 12.877.737
TOTAL		**$ 80.655.298**



Jose Manuel Muñoz Pino
CONTRATISTA
RUT 6.985.493-1

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE M. MUÑOZ PINO
RUT: 6.985.493 – 1
CONTRATISTA

Santiago, 03 de agosto de 2017

SEÑORES
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
PRESENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
03 AGO. 2017
DOCUMENTO RECEPCIONADO
10:55

Por medio del presente, remito a ustedes boleta de garantía de BANCO CORPBANCA, por un monto de $400.000.- para garantizar la seriedad de la oferta "REHABILITACIÓN PASAJE JAMAICA, ETAPA II", correspondiente al ID 812-29-LP17.

Se adjunta:

- Boleta de garantía CORPBANCA N° 0171304.

Sin otro particular, saluda atentamente,

José Manuel Muñoz Pino
CONTRATISTA
RUT.: 6.985.493-1

JOSÉ MANUEL MUÑOZ PINO
CONTRATISTA