I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000694

DECRETO EXENTO N°202/ / 2021

Cerrillos, 10 JUN. 2021

V I S T O S:

La Centésima Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Comunal, de fecha 3 de junio de 2021; el Certificado N°057/2021 del Secretario Municipal(s); las Actas Electrónicas de Apertura Administrativa, Económica y de Evaluación de la licitación pública; los Decretos Exentos N°202/233/2021 y N°202/510/2021; la Ley N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio; el D.S. del Ministerio de Hacienda N°250, de 2004 y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, por Decreto Exento N°202/233/2021 se aprobó el **Convenio y Anexo para Financiar el Proyecto de Infraestructura en el Marco del Plan "YO CONFIO EN MI ESCUELA", para el establecimiento educacional "ESCUELA CERRILLOS" RBD 9875 de la comuna de Cerrillos**, suscrito con la Dirección de Educación Publica.

Que, mediante Decreto Exento N° 202/510/2021, se llamó a licitación de la propuesta Pública denominada **"CONSERVACION ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS", ID 812-31-LE21.**

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Centésima Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria, realizada con fecha 03 de junio de 2021.

D E C R E T O:

1. Adjudícase a la empresa **MELIMET SPA.**, R.U.T. N°77.140.086-8, representada legalmente por doña **Carla Hellen Müller Barros**, cedula de identidad N[redacted] la ejecución de la obra denominada **"CONSERVACION ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS"**, **ID 812-31-LE21**, por la suma de $25.951.907.- (veinticinco millones novecientos cincuenta y un mil novecientos siete pesos) I.V.A. incluido, en un plazo de ejecución de 30 días enteros y corridos.

2. La Dirección Jurídica elaborará el contrato respectivo.

3. El gasto que irroga la ejecución del presente Decreto se imputara a la cuenta 215.22.06.001.003.004 "Proyecto Infres. Yo Confió en mi Esc.D271", del Presupuesto Educación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Secretario Municipal(s)

ARTURO AGUIRRE GACITUA
Alcalde

AAG/MMG/aaa.
Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Empresa
I.T.S.
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000694

CERTIFICADO N°057/2021

Cerrillos, 09 de junio de 2021

El Secretario Municipal(s) que suscribe, certifica que en la Centésima Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 03 de junio del 2021 y con la asistencia de la totalidad de sus integrantes, se autorizó la suscripción del contrato con la empresa MELIMET SPA., para la ejecución de la obra denominada "Conservación Escuela D-271 Los Cerrillos" ID 812-31-LE21, por un valor de $25.951.907.- (veinticinco millones novecientos cincuenta y un mil novecientos siete pesos) I.V.A. incluido, en un plazo de ejecución de 30 días enteros y corridos.

Se deja constancia que no se encontraba presente en la sesión el señor alcalde don Arturo Aguirre Gacitúa.

El presente certificado se extiende en virtud del artículo 49 Título VI del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, sancionado por Decreto Exento N°202/1542/2017, para elaborar el decreto alcaldicio respectivo.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Secretario Municipal(s)

MMG

Imprimir Acta de Apertura

Apertura Electrónica

Adquisición N° 812-31-LE21
Apertura de Ofertas Informada en el portal el 18/5/2021 12:37

Datos de la Adquisición 812-31-LE21

Número de Adquisición	812-31-LE21
Nombre de Adquisición	CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.
Tipo de Adjudicación	**Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC:** La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de p roducto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben i ncluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Observaciones del Comprador	El proyecto busca la conservación del establecimiento educacional comprenden la descripción, calidad de los materiales y técnicas de ejecución a emplearse en la Conservación de la Escuela D-271 Los Cerrillos de la comuna de Cerrillos, en el marco del Plan "Yo confío en mi Escuela" d e la Dirección de Educación Pública de Ministerio de Educación. Los requisitos y exigencias técn icas se establecen en las presentes Bases Administrativas Generales y Bases de Especificaciones técnicas y la normativa vigente en la construcción.
Teléfonos	Fono: 56-22-8707820 - Fax: --
Fecha de Publicación	4/5/2021 11:55
Fecha de Cierre	18/5/2021 12:30
Fecha de Apertura	18/5/2021 12:31

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
Check Mantencion Industrial Limitada	CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.	Oferta Aceptada
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.	Oferta Aceptada
MELIMET SPA	CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.	Oferta Aceptada
REMATCON SPA	CONSERVACION ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS	Oferta Aceptada
ARQUINGO SPA	Conservación Escuela D271	Oferta Aceptada
Mauricio Edgardo	OFERTA MGTANOS COLEGIO D-271	Oferta Aceptada
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición 812-31-LE21

Nombre	CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.
Descripción	El proyecto busca la conservación del establecimiento educacional comprenden la descripción, calidad de los materiales y técnicas de ejecución a emplearse en la Conservación de la Escuela D-271 Los Cerrillos de la comuna de Cerrillos, en el marco del Plan "Yo confío en mi Escuela" de la Dirección de Educación Pública de Ministerio de Educación. Los requisitos y exigencias técnicas se establecen en las presentes Bases Administrativas Generales y Bases de Especificaciones técnicas y la normativa vigente en la construcción.

Observaciones Anteriores







				Proveedor: Check Mantencion Industrial Limitada				Proveedor: CONSTRUCCIONES REDIN SPA				Proveedor: MELIMET SPA
				Nombre oferta: CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.				Nombre oferta: CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.				Nombre oferta: CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CE
Clasificación ONU	Especificaciones del Comprador	Cantidad solicitada	Unidad	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor
72131702		1	Unidad	De acuerdo a lo indicado en Bases de Licitacion	1	21575038	21575038	CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.	1	20961675	20961675	PROPUESTA CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS.
				Total de la Oferta: $			21575038	Total de la Oferta: $			20961675	Total de la Oferta: $







			Proveedor: REMATCON SPA				Proveedor: ARQUINGO SPA				Proveedor: Mauricio Edgardo				Proveedor: CONSTRUCTORA MEDINA SPA			
RRILLOS.			Nombre oferta: CONSERVACION ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS				Nombre oferta: Conservación Escuela D271				Nombre oferta: OFERTA MGTANOS COLEGIO D-271				Nombre oferta: CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS			
Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Monto
1	21808325	21808325	Según bases y eett.	1	19575375	19575375	Precio ofertado corresponde a neto	1	21843502	21843502	OFERTA 60 DIAS	1	20386705	20386705	NETO	1	21389588	21389588
		21808325	Total de la Oferta: $			19575375	Total de la Oferta: $			21843502	Total de la Oferta: $			20386705	Total de la Oferta: $			21389588

GMP EVDC
SECPLAN (S)

Secretaría Comunal de Planificación
DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ABOGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

PROPUESTA PÚBLICA

"CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA LOS CERRILLOS".

FORMATO N° 1

DECLARACIÓN SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE	
Nombre o Razón Social: ARQUINGO SPA	RUT: 76.842.459-4
Domicilio comercial: Bombero Adolfo Ossa #1010 Of 316	Comuna: Santiago
Nombre del representante legal: Nelson David Catalán Rodríguez	RUT [redacted]
Nacionalidad: chilena	Estado Civil: Soltero
Profesión u Oficio: Contratista	Correo Electrónico: arquingospa@gmail.com
Nombre de persona de contacto durante el proceso: Nelson David Catalán Rodríguez	RUT: 13.833.301-9
Correo Electrónico de contacto: arquingospa@gmail.com	Teléfono de contacto: 999653249

DATOS DE PROVEEDORES QUE INTEGRAN LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Nombre de Proveedores que conforman la UTP	R.U.T. Proveedor UTP
ARQUINGO SPA	76.842.459-4
NELSON DAVID CATALÁN RODRÍGUEZ	[redacted]

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA UTP (FIRMA DE FORMATOS Y EMISIÓN DE GARANTÍAS)	
Nombre del Representante o Apoderado de la UTP: Nelson David Catalán Rodríguez	RUT del Representante o Apoderado de la UTP: 13.833.301-9
Domicilio comercial: Bombero Adolfo Ossa #1010 Of 316	Comuna: Santiago
Nacionalidad: chilena	Estado Civil: arquingospa@gmail.com
Profesión u Oficio: Contratista	Correo Electrónico:
Correo Electrónico de contacto: arquingospa@gmail.com	Teléfono de contacto: 999653249

Nelson David Catalán Rodríguez
13.833.301-9

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS 18 de mayo de 2021

PROPUESTA PÚBLICA

"CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA LOS CERRILLOS".

FORMATO N° 10

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA TÉCNICA

Oferente: **UTP ARQUINGO SPA Y NELSON CATALÁN RODRÍGUEZ**

Licitación: **812-31-LE21**

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	**38** DÍAS CORRIDOS y ENTEROS, UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO.

El plazo máximo de ejecución está indicado en el punto 1.8 de las BAG.

Nelson David Catalán Rodríguez
13.833.301-9

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS 18 de mayo de 2021

PROPUESTA PÚBLICA

"CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA LOS CERRILLOS".

FORMATO N° 11
OFERTA ECONÓMICA

Proyecto: **TOTAL**

Oferente: **UTP ARQUINGO SPA Y NELSON CATALÁN RODRÍGUEZ**

ID Licitación: **812-31-LE21**

VALOR NETO TOTAL (SIN IVA)
$21.843.502

*Se adjunta en Portal archivo Excel para llenado Oferta Económica (en Detalle), de igual manera debe señalar en este anexo el monto Neto Ofertado en el Portal.

Nelson David Catalán Rodríguez
13.833.301-9

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS 18 de mayo de 2021

PROPUESTA PÚBLICA

"CONSERVACIÓN DE LA ESCUELA LOS CERRILLOS".

RBD: 9875-2

CODIGO: 1-COVID19-2020-102

1.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
0	**GENERALIDADES**				
0.1	CIERROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN	ML	42,00		$ 0
0.2	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
0.2.1	BODEGA	UNI	1,00		$ 0
0.2.2	BAÑOS	UNI	1,00		$ 0
0.3	LETRERO DE OBRAS	UNI	1,00		$ 0
0.4	ASEO GENERAL	GI	1,00		$ 0
1	**CONTRUCCION DE SOMBREADERO EN PATIO PRINCIPAL**				
1.1	EXCAVACIONES	M3	2,00		$ 0
1.2	EMPLANTILLADO	M2	1,44		$ 0
1.3	POYOS DE FUNDACION	M3	2,00		$ 0
1.4	PILARES	UNI	4,00		$ 0
1.5	TELA DEL SOMBREADERO	M2	64,00		$ 0
1.6	HERRAJES				
1.6.1	TENSOR 5/8 ACERO GALVANIZADO	UNI	6,00		$ 0
1.6.2	MOSQUETON 100 MM	UNI	16,00		$ 0
1.6.3	PRENSAS CROSSBY 10MM	UNI	16,00		$ 0
1.6.4	CABLE DE ACERO 8MM	ML	40,00		$ 0
2	**INTERVENCION COMEDOR**				
2.1	RECAMBIO DE CUBIERTAS DE MESONES	UNI	10,00		$ 0
2.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES SANITARIOS DE ACRILICO				
2.2.1	SEPARADORES LONGITUDINALES 0,8x 1,22 m	UNI	20,00		$ 0
2.2.2	SEPARADOR TRANSVERSAL 0,8x 0,8 m	UNI	10,00		$ 0
2.3	REEMPLAZO DE PUERTA DOBLE CON BRAZO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	UNI	2,00		$ 0
3	**INTERVENCION DE BIBLIOTECA**				
3.1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES SANITARIOS DE ACRILICO	UNI			
3.1.1	SEPARADORES MESAS ALUMNOS	UNI	14,00		$ 0
3.1.2	SEPARADORES MESA PROFESOR	UNI	1,00		$ 0
3.2	REEMPLAZO DE PUERTA DOBLE CON BRAZO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	UNI	1,00		$ 0
4	**INTERVENCION DE SALA DE COMPUTACION**				
4.1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES SANITARIOS DE ACRILICO				
4.1.1	SEPARADORES MESAS ALUMNOS	UNI	13,00		$ 0
4.1.2	SEPARADORES MESA PROFESOR	UNI	1,00		$ 0
4.2	REEMPLAZO DE PUERTA DOBLE CON BRAZO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	UNI	1,00		$ 0
5	**HABILITACION DE SECTOR SALIDA DE ALUMNOS**				
5.1	Fabricacion e instalacion de Porton de 2 hojas	ML	4,70		$ 0
5.2	Traslado de container existente	UNI	1,00		$ 0
5.3	Hormigonado de tazas existentes	M3	0,50		$ 0
5.4	Construccion de rampas	ML	4,70		$ 0
5.5	Retiro de terma fuera de servicio	UNI	1,00		$ 0
5.6	Reposicion de Lavadero de acero inoxidable Cocina	UNI	1,00		$ 0
5.7	Reemplazo de tapas de registro metalicas reforzadas	UNI	3,00		$ 0
5.8	Reja de proteccion tipo baranda y puerta de acceso a bodega subterranea	ML	7,90		$ 0
5.9	Reja y puerta de sector contenedores basura	ML	3,43		$ 0
5.10	Reja a terraza	ML	2,75		$ 0
6	**PROVISION DE LAVAMANOS PORTATILES INGRESO PRINCIPAL Y ACCESO A COMEDOR**				
6.1	LAVAMANOS PORTATILES DE ACERO INOXIDABLE	UNI	5,00		$ 0
7	**PROVISION DE LAVAMANOS PORTATILES PARVULOS**				
7.1	LAVAMANOS PORTATILES PARA PARVULOS	UNI	1,00		$ 0
8	**TOTEM CON CAMARA CONTROL DE TEMPERATURA ACCESO PRINCIPAL**				
8.1	TOTEM CON CAMARA CONTROL DE TEMPERATURA	UNI	1,00		$ 0
9	**TOTEM CON CAMARA CONTROL DE TEMPERATURA PARVULOS**				
9.1	TOTEM CON CAMARA CONTROL DE TEMPERATURA PARVULOS	UNI	1,00		$ 0
10	**PEDILUVIO**				
10.1	PEDILUVIO, CON CUBIERTA DE ALUMINIO, FONDO DE ZINC ALUM Y ALFOMBRA	UNI	23,00		$ 0
11	**TUNEL SANITIZADOR**				
11.1	TUNEL SANITIZADOR	UNI	1,00		$ 0
				SUBTOTAL	$ 0
				GASTOS GENERALES 10%	0
				UTILIDADES 15%	0
				COSTO NETO	0
				I.V.A 19%	0
				TOTAL PROYECTO	**0**

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DAEM Departamento Educación

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DAEM, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA EDUCACION MUNICIPAL

PROPUESTA PÚBLICA

CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS

Licitación ID: 812-31-LE21

ACTA DE EVALUACIÓN

1. Con fecha 3 de mayo de 2021, se decreta el llamado a propuesta pública denominada "**CONSERVACIÓN ESCUELA LOS CERRILLOS"**, según consta en el Decreto Exento N° 202/510/2021.

2. La publicación se realiza a través del Portal Mercado Público, el día 04 de mayo de 2021, Numero de Licitación ID: 812-31-LE21, cerrando el día 18 de mayo de 2021, cumpliendo así con los plazos de publicación establecidos por la Ley 19.886.

3. El día 18 de mayo de 2021 se procede al acto de apertura administrativa, económica y técnica en el sitio web www.mercadopublico.cl, al que se presentan siete (07) oferentes. La Comisión de Apertura procede a estudiar los antecedentes solicitados, indicados en el punto 5. de las B.A.G.
   Los oferentes que se presenten a ll Licitación son:

RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	ESTADO	OBSERVACIÓN
76.842.459-4	ARQUINGO SPA	OFERTA ACEPTADA	
76.262.745-0	CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	OFERTA ACEPTADA	
77.140.072-8	CONSTRUCCIONES REDIN SPA	OFERTA ACEPTADA	
77.262.051-9	CONSTRUCTORA MEDINA SPA	OFERTA ACEPTADA	
77.025.744-1	MAURICIO EDGARDO	OFERTA ACEPTADA	
77.140.086-8	MELIMET SPA	OFERTA ACEPTADA	
76.429.102-6	REMATCON SPA	OFERTA ACEPTADA	

4. La Comisión de apertura solicitó vía foro inverso la subsanación a tres (03) oferentes con plazo de 48 horas, a saber:

- Al oferente ARQUINGO SPA a quien se le solicita *"Deberá rectificar el formato 1 al no presentar constitución de la UTP", a lo que el oferente responde: "La constitución de la UTP se encuentra debidamente adjuntada y visible en la página 4 de archivos adjuntos con el nombre de FORMALIZACIÓN_DE_UTP_812-31-LE21.docx y corrobora la información contenida en el Formulario 1 de esta licitación. Adjunto nuevamente ambos documentos y además la formalización en PDF"*
- *Al oferente* CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA., se le solicita *"Deberá subir: Certificado de vigencia de la sociedad exigido en punto 5.1.8 letra C de las BAG y Formato 9 exigido en punto 5.2.4 de las BAG"*
- *Al oferente MAURICIO EDGARDO* se le solicita "Deberá subir: Patente Municipal vigente exigida en el punto 5.1.9 de las BAG y Certificado de título de jefe de obra exigido en punto 5.2.3 de las BAG"

OBSERVACIONES EN ACLARACION DE OFERTAS			
RUT	**EMPRESA**	**DOCUMENTOS SOLICITADOS**	**RESPUESTA PROPONENTE**
76.842.459-4	ARQUINGO SPA	DEBERA RECTIFICAR EL FORMATO 1 AL NO PRESENTAR CONSTITUCION DE LA UTP.	La constitución de la UTP se encuentra debidamente adjuntada y visible en la página 4 de archivos adjuntos con el nombre de FORMALIZACIÓN_DE_UTP_812-31-LE21.docx Y corrobora la información contenida en el Formulario 1 de esta licitación. Adjunto nuevamente ambos documentos y además la formalización en PDF.
76.262.745-0	CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	DEBERA SUBIR: -CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD EXIGIDO EN PUNTO 5.1.8 LETRA C DE LAS BAG. -FORMATO 9 EXIGIDO EN PUNTO 5.2.4 DE LAS BAG.	Se adjuntan archivos de acuerdo con lo requerido.
77.025.744-1	MAURICIO EDGARDO	DEBERA SUBIR: -PATENTE MUNICIPAL VIGENTE EXIGIDA EN EL PUNTO 5.1.9 DE LAS BAG. -CERTIFICADO DE TITULO DE JEFE DE OBRA EXIGIDO EN PUNTO 5.2.3 DE LAS BAG.	El Proveedor no ingresó respuesta a esta aclaración

5. El día 26 de mayo de 2021, se conforma la Comisión de Evaluación designada en el punto 9. del Decreto Exento N° 202/510/202, que llama a licitación, quienes proceden a analizar las ofertas aceptadas, de acuerdo con la Metodología de Evaluación indicada en el punto 8. de las Bases Administrativas Generales.

La comisión evaluadora procede a revisar las respuestas al foro inverso procedente a la solicitud realizada por la comisión de apertura a los siguientes oferentes: La empresa ARQUINGO SPA, CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA, quienes en forma satisfactoria han subido a la plataforma Mercado Publico los antecedentes solicitados de manera oportuna y correcta, con excepción de la empresa MAURICIO EDGARDO, quien no ha ingresado respuesta a lo requerido, por lo tanto su oferta será declarada inadmisible,

En virtud de los antecedentes entregados en la plataforma de Mercado Público, las siete (07) oferentes pasan a ser evaluados tomando en cuenta las pautas indicadas en las Bases Administrativas Generales, que a continuación se detallan:

(EXTRACTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES)

8. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La comisión ha utilizado la siguiente "Pauta de Evaluación" que pondera los siguientes aspectos:

FACTOR	PORCENTAJE	SUBCRITERIO	
Económico	30%	Oferta Económica (neta)	30
TECNICO	60%	Plazo de ejecución	15
		Cantidad de obras ejecutadas	15
		Metros cuadrados de construcción y/o reparación y/o mejoramiento de viviendas y/o sedes sociales	20
		Inclusión Laboral	10
Administrativo	10%	Presentación de Antecedentes	10

8.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (30%):

La Oferta Económica equivale al 30% de la evaluación total y se evaluará respecto al menor monto ofertado por la obra licitada. Se considerarán los valores netos que se obtengan del **Formato N°11**. Se evalúan según la siguiente fórmula:

$$\left(\frac{\text{Menor Precio Ofertado}}{\text{Precio Ofertado en análisis}} \right) \times \begin{matrix} 3 \\ 0 \end{matrix}$$

Cabe señalar que, la oferta económica más baja en la presente Licitación es de $ 19.575.375 valor neto y $ 23.294.696 valor con IVA incluido.

RESULTADO OFERTA ECONOMICA

OFERENTE	MONTO OFERTA CON IVA INCLUIDO	PUNTAJE OBTENIDO
REMATCON SPA	23.294.696	30,00
MAURICIO EDGARDO	24.260.719	28,81
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	24.944.393	28,02
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	25.453.610	27,46
CHECK MANTENCION	25.674.295	27,22

INDUSTRIAL LTDA		
MELIMET SPA	25.951.907	26,93
ARQUINGO SPA	25.993.768	26,88

8.2. EVALUACIÓN TÉCNICA (60%).

La Oferta Técnica equivale al 60% de la evaluación total, la que a su vez se divide en tres subfactores, los que se especifican a continuación:

8.2.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

Corresponde al 15% de la evaluación total. Se evaluará en función del menor plazo ofertado en días enteros y corridos (**FORMATO N°10**), según la siguiente fórmula:

$$\left(\frac{\text{Menor Plazo de ejecución ofertado}}{\text{Plazo de ejecución en evaluación}} \right) \times \frac{1}{5}$$

Nota: Plazo debe señalarse en días enteros y corridos.

RESULTADO PLAZO DE EJECUCION

OFERENTE	DÍAS ENTEROS Y CORRIDOS OFERTADOS	PUNTAJE OBTENIDO
REMATCON SPA	30 días enteros y corridos	**15,00**
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	30 días enteros y corridos	**15,00**
MELIMET SPA	30 días enteros y corridos	**15,00**
ARQUINGO SPA	38 días enteros y corridos	**11,84**
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	30 días enteros y corridos	**15,00**
MAURICIO EDGARDO	32 días enteros y corridos	**14,06**
CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	45 días enteros y corridos	**10,00**

8.2.2. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN – CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS

Se evaluará con un 15% de la evaluación total, la experiencia en Obras Totalmente (100%) ejecutadas, acreditadas por el oferente en obras de **Construcción y/o Reparación y/o Mejoramiento de viviendas y/o Sedes Sociales, y/o baños en general**, en los términos señalados en el punto 5.2.1 de estas Bases y **Formato N°8**, de acuerdo con la siguiente tabla:

CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS	PUNTOS	PORCENTAJE	PUNTAJE OBTENIDO
Más de 8 proyectos ejecutados	100		15
Entre 8 y 6 proyectos ejecutados	80		12

Entre 5 y 3 proyecto ejecutado	60	15%	09
Entre 2 y 1 proyecto ejecutado	40		06
No posee o no presenta experiencia ofertadas	0		0

Solo se evaluarán los proyectos ejecutados totalmente en el período comprendido entre **agosto de 2018 a agosto de 2020,** ambos meses incluidos.

RESULTADO CANTIDAD OBRAS EJECUTADAS

OFERENTE	CANT. DE OBRAS	PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO
REMATCON SPA	13 obras con documento de certificación	100	**15**
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	19 obras con documento de certificación	100	**15**
MELIMET SPA	11 obras con documento de certificación	100	**15**
ARQUINGO SPA	1 obras con documento de certificación	40	**6**
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	0 obras con documento de certificación	0	**0**
CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	14 obras con documento de certificación	100	**15**
MAURICIO EDGARDO	0 obras con documento de certificación	0	**0**

8.2.3. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN – METROS CUADRADOS EN CONSTRUCCIÓN

Se evaluará con un 20% de la evaluación total, la experiencia en Obras totalmente (100%) ejecutadas, en relación a metros cuadrados acreditadas por el oferente en **Construcción y/o Reparación y/o Mejoramiento de viviendas y/o Sedes Sociales y/o baños en general**, según términos señalados en el punto 5.2.4 de estas Bases y **Formato N°8**, de acuerdo a la siguiente tabla:

CANTIDAD DE M2 CONSTRUIDOS	PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO
Más de 1500 metros cuadrados ofertados	100	20
Entre 1499 y 1400 metros cuadrados ofertados	90	18
Entre 1399 y 1300 metros cuadrados ofertados	70	14
Entre 1299 y mayor a 1 metros cuadrados ofertados	50	10
No posee o no presenta metros cuadrados	0	0

Solo se evaluarán los proyectos ejecutados totalmente en el periodo comprendido entre agosto de 2018 a diciembre de 2020 ambos meses incluidos.

RESULTADO EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION

OFERENTE	CANT. DE M2 CONSTRUIDOS DEMOSTRADOS	PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES
REMATCON SPA	20.504	100	**20**	20
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	142.091	100	**20**	20
MELIMET SPA	5.621	100	**20**	20
ARQUINGO SPA	185	50	**10**	10
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	0	0	**0**	CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA ENTREGADOS SIN FIRMA
CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	10.951	100	**20**	20
MAURICIO EDGARDO	0	0	**0**	NO PRESENTA DOCUMENTOS DE RESPALDO

8.2.4. INCLUSIÓN LABORAL

Se evaluará con un 10% de la evaluación total, en relación al oferente que cuente con trabajadores en las materias de inclusión laboral referidas en los términos señalados en el punto 5.2.4 de estas Bases y **Formato N°9**, de acuerdo a la siguiente tabla:

Oferta Técnica – Inclusión laboral	Puntaje obtenido según lugar en tabla		
Materias de inclusión			**Puntaje**

Laboral	Puntaje	Ponderación	Obtenido
Cuenta con 3 o más materias de inclusión Laboral	100	10%	**10**
Cuenta con 2 materias de inclusión Laboral	80		**8**
Cuenta con 1 materia de inclusión Laboral	70		**7**
No presenta o Certifica Materia de inclusión Laboral	0		**0**

RESULTADO INCLUSION LABORAL

OFERENTE	INCLUSIÓN LABORAL	PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO
REMATCON SPA	No presenta o certifica materia de inclusión laboral	0	**0**
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	No presenta o certifica materia de inclusión laboral	0	**0**
MELIMET SPA	Cuenta con 3 materia de inclusión laboral	100	**10**
ARQUINGO SPA	Cuenta con 1 materia de inclusión laboral	70	**7**
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	No presenta o certifica materia de inclusión laboral	0	**0**
MAURICIO EDGARDO	No presenta o certifica materia de inclusión laboral	0	**0**
CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	No presenta o certifica materia de inclusión laboral	0	**0**

8.3 PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES (10%)

Se evaluará la presentación de antecedentes, conforme a lo establecido en el punto N° 5 de las presentes Bases Administrativas, disminuyendo el puntaje por documento o antecedente presentado fuera de plazo, o que haya sido rectificado, de acuerdo con la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	PUNTOS	PONDERACIÓN	PUNTAJE OBTENIDO
Entrega dentro del plazo original del 100% de			

los antecedentes formales en la presentación de la oferta	100	10%	10
Entrega o Rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	80		8
Entrega o Rectificación de 3 o más antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	50		5

RESULTADO PRESENTACION DE ANTECEDENTES:

OFERENTE	ANTECEDENTES	PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO
REMATCON SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	**10**
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	**10**
MELIMET SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	**10**
ARQUINGO SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	80	**8**
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	**10**
MAURICIO EDGARDO	Entrega o rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	80	**8**
CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	Entrega o rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	80	**8**

CUADRO RESUMEN PUNTAJE OBTENIDO.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DAEM, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA EDUCACION MUNICIPAL

CRITERIO DE EVALUACION	OFERTA ECONÓMICA	OFERTA TECNICA				ADMINISTRATIVO	TOTAL
		Plazo de ejecución	Cantidad de obras ejecutadas	Metros cuadrados en construcción y/o reparación y/o mejoramiento de viviendas y/o Sedes Sociales	Inclusión Laboral	PRESENTACION DE ANTECEDENTES	
PORCENTAJE DE EVALUACION	30%	15%	15%	20%	10%	10%	100
REMATCON SPA	30.00	15.00	15.00	20.00	0.00	10.00	90.00
CONSTRUCCIONES REDIN SPA	28.02	15.00	15.00	20.00	0.00	10.00	88.02
MELIMET SPA	26.93	15.00	15.00	20.00	10.00	10.00	96.93
ARQUINGO SPA	26.88	11.84	6.00	10.00	7.00	10.00	69.72
CONSTRUCTORA MEDINA SPA	27.46	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	52.46
MAURICIO EDGARDO	26.81	14.06	0.00	0.00	0.00	8.00	50.87
CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LTDA	27.22	11.25	15.00	20.00	0.00	8.00	81.47

6. Analizado los antecedentes, la Comisión Evaluadora viene en proponer al Sr. Alcalde adjudicar la licitación denominada "**CONSERVACIÓN ESCUELA D-271 LOS CERRILLOS", Licitación ID: 812-31-LE21** al oferente **MELIMET SPA, RUT 77.140.086-8, Representante legal Carla Hellen Müller Barros Rut [redacted] 3** con su oferta económica que asciende a un valor total de **$25.951.907.- monto con IVA incluido**.

7. Se adjuntan documentos del Portal www.mercadopublico.cl utilizados para evaluar.

En virtud de los antecedentes, dan su conformidad a la presente Acta de Evaluación los integrantes de la Comisión Evaluadora conformada por los representantes de la

Secretaria Comunal de Planificación, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Asesoría Jurídica, el Departamento Administrativo de Educación (DAEM) y la Secretaria Municipal en su calidad de ministro de fé, de acuerdo con lo señalado en el punto 7. de las BAG.

Sr. Michel Arias Leon
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (s)

Sr Aldo Henriquez
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO (s)

Sr. Marco Matute Carvajal
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

Sr. Mauricio Muñoz Gutierrez
DIRECTOR DEPARTAMENTO JURÍDICO (S)

Sr Manfredo Langer Ramirez
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN – DAEM

Sra. Cecilia Ulloa Chacón
SECRETARIA MUNICIPAL

Cerrillos, 31 de mayo de 2021