INFORME COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Con fecha 29 de mayo de 2025, se reúne la Comisión de Evaluación designada en el proceso de licitación **"LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO LAS TORRES SECTOR 3 COMUNA DE CERRILLOS", ID 324-22-LE25,** de acuerdo con Decreto Exento Nº202/567/2025, designada la comisión de Evaluadora mediante Decreto Nº202/671 /2025 por los siguientes funcionarios/as:

1. Sr. David Figueroa Hernández, RUT: 16.629.421-5, Profesional
2. Sr. Cristóbal Villalobos Acha, RUT: 17.026.883-0, Profesional
3. Sr. Juan Aguilera Córdova, RUT: 19.117.575-1, Profesional

MARCO JURÍDICO APLICABLE

El proceso de licitación pública denominada **"LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO LAS TORRES SECTOR 3 COMUNA DE CERRILLOS", ID 324-22-LE25,** se rige por las estipulaciones contenidas en las facultades que confiere la Ley Nº18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus posteriores modificaciones; la Ley Nº19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto N°661 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el nuevo reglamento de la Ley Nº19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto Exento Nº202/1984/2023 de la Municipalidad de Cerrillos, que aprueba el Manual de Procedimientos de Contratación; y el Decreto Exento Nº202/567/2025 que aprueba el llamado y las bases.

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

I. PROPUESTAS PRESENTADAS

Los proponentes que ofertaron en el proceso de licitación pública ID N.º **324-22-LE25**, a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl, son los que a continuación se indican:

N.º	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA	77.966.752-9
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	77.795.790-2
3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	76.724.775-3
4	SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	78.838.690-7
5	SELCO SUR SPA	77.150.366-7

II. CONSULTAS POR FORO INVERSO ETAPA ADMINISTRATIVA

No se realizaron aclaraciones en esta etapa a los oferentes participantes.

III. PROPUESTAS INADMISIBLES ETAPA ADMINISTRATIVA

En la presente etapa no se declaran ofertas inadmisibles.

IV. CONSULTAS POR FORO INVERSO ETAPA TECNICA

Se realizaron las siguientes aclaraciones en esta etapa a los oferentes participantes.

NOMBRE OFERENTE	CONSULTA	RESPUESTA
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	Se solicita agregar en formato N°3 número de folio inscripción TE2 correspondientes a certificaciones presentadas	Estimados, se actualiza FORMATO N°3 indicando los números de folio de cada inscripción TE2 asociado a los proyectos mencionados en dicho documento.

V. TABLA EVALUACION APERTURA TECNICA

NOMBRE OFERENTE	CV SUPERVISOR	CONTRATOS O EXPERIENCIA SUPERVISOR	CERTIFICADO SEC TE2 MINIMO CLASE B 5 AÑOS DE ANTIGUEDAD	10 CERTIFICADOS DE EXPERIENCIASCON CERTIFICADO SEC.
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA 10 CERTIFICADOS, SOLO 9 SON ACREDITADOS **NO CUMPLE**
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA 12 ACREDITACIONES DE LAS CUALES 4 PRESENTAN OC EN ESTADO ACEPTADA **NO CUMPLE**
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SELCO SUR SPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Desglose de evaluación técnica por oferente:

SERVICIOS ELECTRICOS B&M E INGENIERIA SPA

Folio Inscripción TE2	Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	ID	Descripción de la Obra	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto Total del Contrato	Observación Comisión
3127952	SURCOS SPA	76.376.869-4	4956-63-LQ23	RECAMBIO MASIVO LUMINARIAS UNIDAD VECINAL 44 COMUNA DE RENCA	14 DIAS	12-07-2024	25-07-2024	12.471.200	CUMPLE

3256211	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EDUARDO CANALES	12.661.931-6	NO APLICA	ZAPADORES UN SENDERO MAS SEGURO PARA LAS COMUNIDADES	16 DIAS	25-08-2024	09-09-2024	30.000.000	**CUMPLE**
3256211	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EDUARDO CANALES	12.661.931-6	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PEATONAL CALLES ZAPALLAR LOS VILOS, CAPANARIO Y LLOLLEO	8 DIAS	25-07-2024	01-08-2024	8.999.283	**NO CUMPLE** **Presenta certificado TE2 repetido, no presenta acreditación para lo declarado según el punto 5.2.1 de las BAG..**
3184209	JUNTA DE VECINOS UV N°39 VILLA PAULA JARA QUEMADA	12.477.143-9	NO APLICA	LA VILLA SE ILUMINA	10 DIAS	02-09-2024	11-09-2024	30.000.000	**CUMPLE**
3184208	JUNTA DE VECINOS UV N°10 VILLA LA PALMA	7.233.409-K	NO APLICA	ILUMINANDO NUESTRA VILLA PARA SU SEGURIDAD	16 DIAS	28-08-2024	12-09-2024	30.000.000	**CUMPLE**
3260116	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	69.261.400-3	3824-37-LP24	INSTALACION DE RED ALUMBRADO PUBLICO SANTA MONICA	29 DIAS	24-102024	23-12-2024	30.002.280	**CUMPLE**
3248663 3251849 3251847	SELCO SUR SPA	77.150.366-7	3929-46-LQ24	REPOSICION LUMINARIAS SECTOR ORIENTE CALLE QUILLOTA ENTRE 1 Y 12 NORTE / LIBERTAD 5 ORIENTE	62 DIAS	03-01-2025	05-03-2025	70.408.998	**CUMPLE**
3296361	MUNICIPALIDAD DE COCHAMO	69.252.000-9	4832-12-LE24	ILIMINACION Y RECAMBIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA	10 DIAS	20-02-2025	01-03-2025	19.707.045	**CUMPLE**
3260128	MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE	69.251.400-9	3595-76-LE24	HABILITACIÓN LUMINARIAS AUTOSUSTENTABLES	15 DIAS	06-02-2025	20-02-2025	39.874.699	**CUMPLE**

3254449 3247203 3247207 3247213 3247198 3250095 3252575 3250096 3250097 3250098 3250100 3250101 3250102 3251806 3251805 3251814 3251808 3251809 3251810 3251812 3251811 3251813 3254445 3251815 3254448	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	69.254.900-7	2392-75-LP24	INSTALACION MONOPOSTES DE ILUMINACION	81 DIAS	29-11-2024	19-02-2025	72.117.719	**CUMPLE**

SELCO SUR SPA.

Folio Inscripción TE2	Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	ID	Descripción de la Obra	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto Total del Contrato	Observación Comisión
000002975906 000002975903	Ilustre Municipalidad de Natales	69.250.100-4	2661-4-LQ23	Reposición Luminarias Ornamentales Sector Centro, Natales	210 días corridos	25 marzo 2023	21 octubre 2023	$268.032.625	**CUMPLE**
000002973877 000002973881 000002973878	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-313-LE23	Licitación Pública N°110 del 2023 "Mejoramiento de Iluminación Sector Antillanca"	31 días corridos	20 octubre 2023	20 noviembre 2023	$41.135.623	**CUMPLE**

000003001632 000002999660 000002999666 000002999669 000003001623 000003001630 000003001636 000002999662 000003001633 000003001621 000002999668 000002999658 000002999657 000003001625 000002999667 000003001634 000002999655 000002999654 000002999664 000002999653 000002999656 000002999663 000003001629 000002999659 00000300162	Ilustre Municipalidad de Yungay	69.141.500-7	3588-69-LQ23	Reposición y Mejoramiento de Luminarias en diversos sectores de la comuna de Yungay	13 días corridos	29 noviembre 2023	12 diciembre 2023	$89.586.175	**CUMPLE**
000003042770	Ilustre Municipalidad de Panguipulli	69.201.200-3	3573-57-LP23	Recambio de Luminarias sector Melefquen, comuna de Panguipulli	9 días corridos	16 enero 2024	25 enero 2024	$57.714.432	**CUMPLE**
000003072591	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-10-LE24	Licitación Pública N°259 de 2023 "Servicio de Mejoramiento de Iluminación La Paloma 3"	26 días corridos	15 marzo 2024	10 abril 2024	$24.611.580	**CUMPLE**
000003161365 000003161366	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-187-LE24	Licitación Pública N°39 de 2024 "Servicio de recambio de Luminarias Mirasol"	9 días corridos	13 agosto 2024	22 agosto 2024	$27.070.000	**CUMPLE**
000003161362	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-145-LE24	Licitación Pública N°532024"Mejoramiento Iluminación Barrio Antonio Varas Fase 2, Puerto Montt "	20 días corridos	13 agosto 2024	02 sep embre 2024	$24.007.060	**CUMPLE**
000003152646 000003152645 000003152647 000003156215 000003152648 000003152649	Ilustre Municipalidad de San Esteban	69.051.400-1	3681-3-LE24	Construcción de red Eléctrica para Alumbrado Público, calle Libertad, sector El	100 días corridos	03 junio 2024	11 sep embre 2024	$31.922.345	**CUMPLE**
000003205905	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-165-LE24	Licitación Pública N°84 2024 "Mejoramiento Alumbrado Público Población Manuel BustosAlerce 2° Etapa"	61 días corridos	11 sep embre 2024	11 noviembre 2024	$9.258.200	**CUMPLE**
000003205906	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-264-LE24	Licitación Pública N°110 de 2024 "Recambio de Luminarias Pun lla Tenglo"	28 días corridos	15 octubre 2024	12 noviembre 2024	$12.771.080	**CUMPLE**

000003236025 000003236028 000003236031 000003236030 000003238469	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-287-LP24	Licitación Pública N°121_2024 "Recambio de Luminarias Población Libertad"	21 días corridos	21 noviembre 2024	12 diciembre 2024	$64.571.780	**CUMPLE**
000003205903	Ilustre Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2324-279-LE24	Licitación Pública 128-2024 "Mejoramiento Alumbrado Artesanos de Alerce 1"	65 días corridos	15 octubre 2024	19 diciembre 2024	$23.534.630	**CUMPLE**

INSTALACIONES ELECTRICAS, PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA

Folio Inscripción TE2	Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	ID	Descripción de la Obra	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto Total del Contrato	Observación Comisión
3318681	Ilustre Municipalidad de Quirihue	69.140.100-6	4174-8-LP25	Cambio de Luminarias barrio Grumete Cortez	41	21-03-2025	30-04-2025	$79.990.885	**NO CUMPLE** **Presenta OC en estado aceptada no con recepción conforme como lo menciona el punto 5.2.1 de las BAG.**
3179750	Ilustre Municipalidad de Vitacura	69.255.600-3	2667-33-LR23	Mejoramiento Lumínico a los Paseos Peatonales Av. Manquehue Norte, Av. Padre Hurtado y Nueva Costanera comuna de Vitacura	408	04-10-2023	14-11-2024	$51.822.764	**CUMPLE**
3192957	Ilustre Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	324-78-LE24	Instalación luminarias peatonales Comuna de Cerrillos	43	30-09-2024	11-11-2024	$38.009.387	**CUMPLE**
3205839 3205843 32000491	Ilustre Municipalidad de Viña del Mar	69.061.000-0	3919-21-LP24	SPD-Mejoramiento de Iluminación Las Azucenas, Santa Julia	46	26-05-2024	10-10-2024	$63.790.906	**CUMPLE**
3178514	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	69.071.700-k	2732-37-LQ23	Mejoramiento de Alumbrado Peatonal Nueva Peñaflor Codigo BIP 40051570-0	101	29-05-2024	06-09-2024	$151.839.090	**CUMPLE**
3127942	Ilustre Municipalidad de Paine	69.072.600-9	2788-87-LE24	Recambio de Luminarias de Recuperación de Barrios Fundamental 2	22	12-06-2024	03-07-22024	$23.004.283	**CUMPLE**

3165434	Ilustre Municipalidad de Talca	69.110.400-1	2295-60-LQ24	Reposición y recambio de Luminarias Peatonales Bandejon Central Población las Américas Segundo Llamado-	90	07-06-2024	04-09-2024	$82.852.224	**NO CUMPLE** **Presenta OC en estado aceptada no con recepción conforme como lo menciona el punto 5.2.1 de las BAG.**
3247209 3248652	Ilustre Municipalidad de Talca	69.110.400-1	2295-60-LQ24	Reposición y recambio de luminarias y habilitación de zona de Ejercicios Sector Alameda Segundo Llamado	90	10-07-2024	07-10-2024	$123.347.971	**NO CUMPLE** **Presenta OC en estado aceptada no con recepción conforme como lo menciona el punto 5.2.1 de las BAG.**
2981263	Ilustre Municipalidad de Valparaíso	69.060.900-2	2427-114-LE23	Luminarias Av. porvenir Dirección de Seguridad Ciudadana	60	06-11-2023	04-01-2024	$29.964.014	**CUMPLE**
2597241	Ilustre Municipalidad de Valparaíso	69.060.900-2	2426-26-LP21	Ampliación sistema AP N° 6.2 Varios Sectores BIP 400234	227	05-10-2021	19-05-2022	$53.995.434	**CUMPLE**
3132092	Ilustre Municipalidad de Penco	69.150.500-6	4494-45-LQ22	Mantención de Alumbrado de la comuna de Penco (Nuevas Instalaciones)	793	07-10-2022	07-12-2024	$161.611.814	**NO CUMPLE** **Presenta OC en estado aceptada no con recepción conforme como lo menciona el punto 5.2.1 de las BAG.**
2356032 2356033	Ilustre Municipalidad de San Ignacio	69.141.300-4	3706-64-LP20	Construcción Alumbrado Público Sector Lourdes Comuna de san Ignacio	96	24-05-2021	27-08-2021	$53.998.725	**NO CUMPLE** **Presenta OC en estado aceptada no con recepción conforme como lo menciona el punto 5.2.1 de las BAG.**

MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA.

Folio Inscripción TE2	Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	ID	Descripción de la Obra	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto Total del Contrato	Observación Comisión
2789868 2789874 2789875 2789873 2790418 2790427 2789886 2790415 2790416 2790420 2790425	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	69.255.100-1	750998-27-LQ21	Instalación de Luminarias Eje Central Diversos Tramo, Lo Espejo	4 meses y 17 días	31-08-2022	17-01-2023	$ 147.083.680	**CUMPLE**

3060785	MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	69.254.100-6	2413-11-LR23	Adquisición e Instalación Luminarias Públicas, 2º Etapa, Lo Prado	4 meses y 10 Días	02-10-2023	12-02-2024	$880.046.650	**CUMPLE**
2902463 2902468 2946303 2946302 2902465 2946313 2946310 2902467 2946309 2946307	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	69.061.OOO-O	3929-44-LP23	Construcción y Mejoramiento de Alumbrado Público, Entorno Hotel O'Higgins al Rodoviario, Viña del Mar	0 meses y 16 días	14-09-2023	30-09-2023	$73.867.762	**CUMPLE**
3206868 3202763 3202767 3206866 3205910 3203893 3206887 3203896 3205911 3202771 3203895 3203898 3206907	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	69.261.400—3	3824-1-LQ24	Instalación de Alumbrado Público Ornamental Asociado al Parque Lumínico de Plazas del Sector Centro, Padre Hurtado	4 meses Y 11 días	12-08-2024	23-12-2024	$152.320.001	**NO CUMPLE** Presenta certificado sin ID de licitación según los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG.
3154589 3156250 3153776	MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS	69.250.200-0	2355-23-LR23	Cambio De Luminarias Públicas A Iluminación Le Barrio 18 De septiembre, Barrio El Ovejero Y Sector Centro, Punta Arenas	O Meses Y 30 días	23-05-2024	22-06-2024	$655.530.577	**CUMPLE**
2902481 2898014 2919498 2899881	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	69.255.400-0	2793-3-LP23	Mejoramiento De Alumbrado Público En Jorge Inostroza Norte -	I Meses y 30 días	21-06-2023	20-08-2023	$67.573.613	**CUMPLE**
2837036 2869233 2838879 2837037 2837043	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	69.061. 000-0	3929-83-LE22	Mejoramiento y Habilitación de Red Alumbrado Público Sectores Reñaca alto y La Parva, Viña del Mar	6 meses y 9 días	20-02-2023	29-08-2023	$40.274.955	**CUMPLE**
2668000	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	69.041.400-7	3686-17-LE21	Mejoramiento Alumbrado Público Gabriela Mistral	2 meses y 20 días	22-04-2022	12-07-2022	$32.ooo.ooo	**NO CUMPLE** Presenta certificado sin ID de licitación según los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG.
3195994	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	69.261.400-3	3824-11-LQ24	ILUMINACION RIO ACONCAGUA	Meses y 30 días	12-09-2024	1 1-1 1-2024	$49.300.956	**CUMPLE**

2870864 2870869 2871631 2870854 2873201 2871636 2871088 2871014 2869227 2871633 2871102 2870860 2870866 2870862	MUNICIPALIDAD DE MAIPIJ	69.070.900-7	2770-98-LP22	Reposición De Luminarias Sector Villa San Luis IV Y v, Comuna De Maipú Barrios Prioritarios	1 meses y 9 días	02-05-2023	1 1-06-2023	$76.433.700	**CUMPLE**
3062110 3063055 3064456	DELEGACION PRESIDENCIA L DE VALPARAISO	60.51 1.050-9	1091008-8-SC24	PRESTACION DE SERVICIOS DE REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA DOS, TRES Y CUATRO	0 meses y 19 días	O I - 03-2024	20-03-2024	$1.104.138.775	**CUMPLE**
3156234	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO	69.073.500-8	3243-49-LP23	Reposición e Instalación de Alumbrado Público Senda Multipropósito Ruta-66 Comuna De Santo Domingo	4 meses y 29 días	17-04-2024	15-09-2024	$62.461 .612	**CUMPLE**
3127952	MUNICIPALIDAD DE RENCA	69.071.200Q	4956-48-LR22	Recambio Masivo Luminarias Tipo Led Comuna Renca	IO Meses Y 12 días	28-030023	09-02-2024	$202.006.168	**NO CUMPLE** Incongruencia entre lo declarado y certificados presentados(monto)
3074622 3162489 3074619	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	69.254.600-8	218-80-LP23	SPD CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN LA COMUNA	4 meses y 29 días	07-09-2023	05-02-2024	$74.892.204	**CUMPLE**
3019843 3019844 3019863 3021022 3021021 3021023 3021032 3021034 3021043 3021042 3021044 3021045 3021046	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	69.190.200-5	41 70-87-LR23	CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ID 4 1 70-87-LR23	1 meses y 29 días	29-1 1-2023	27-01-2024	$320.517.834	**CUMPLE**

SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO

Folio Inscripción TE2	Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	ID	Descripción de la Obra	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto Total del Contrato	Observación Comisión

3319637 3319636 3319635 3319633 3319631 3319629 3319628	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	69.061.100-7	4290-75-LQ24	"REPOSICION LUMINARIAS DE ALUMBRADDO PUBLICO POR EQUIPOS EFICIENTES PARA VIAS CLASES P2 Y SECTOR NORTE DE LAS VIAS CLASE P3, COMUNA DE LIMACHE	130 DIAS CORRIDOS	22-10-2024	01-03-2025	$ 275.834.563	**CUMPLE**
3197967 3197966	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	69.073.800-7	3948-63-LQ24	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS VIAS DE EVACUACION LA BOCA, COMUNA DE NAVIDAD	35 DIAS CORRIDOS	08-07-2024	09-09-2024	$ 145.722.938	**CUMPLE**
3197965 3197964	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	69.073.800-7	3948-62-LQ24	REPOSICION Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS LAS BRISAS-MATANZA	25 DIAS CORRIDOS	08-07-2024	30-08-2024	$ 170.668.313	**CUMPLE**
3202787	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	69.040.500-8	727202-38-LQ24	ADQ. E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS	53 DIAS CORRIDOS	23-08-2024	17-10-2024	$ 184.241.750	**CUMPLE**
3206905 3206903	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	69.020.400-2.	812799-28-LQ24	"HABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA RIQUELME MEJILLONES, 2do LLAMADO"	90 DIAS CORRIDOS	12-06-2024	23-12-2024	$ 169.625.147	**CUMPLE**
3101648	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	69.200.900-2	3762-16-LE24	RECAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LUMINARIA VIAL BARRIO NORPONIENTE, PAILLACO	25 DIAS CORRIDOS	06-05-2024	31-05-2024	$ 33.337.850	**CUMPLE**
3154586 3154581 3152665 3151522 3151512 3149640 3149639 3149638	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	69.110.500-8	4451-2-LP24	"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES 4, SAN CLEMENTE"	90 DIAS CORRIDOS	13-05-2024	10-08-2024	$ 80.384.500	**CUMPLE**
2751602 2751600 2751599 2751598	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	69.081.000-K	4371-44-LQ23	INSTALACION ALUBRADO PUBLICO COMUNA DE SAN VICENTE DE T.T.	180 DIAS CORRIDOS	05-02-2024	03-08-2024	$ 183.203.940	**CUMPLE**
3086643	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	69.130.800-6.	4511-28-LQ23	RECAMBIO E INST. ILUMINAC. LED SECTOR ORIENTE COMUNIDAD DE RETIRO	48 DIAS CORRIDOS	20-02-2024	07-04-2024	$ 110.692.313	**NO CUMPLE** **Incongruencia entre lo declarado y los certificados presentados.**

3178490 3178488 3178485 3172508 3171478 3171477 3171476 3171473 3171469 3171468 3171466 3171465	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	69.110.500-8	4451-183-LP23	"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES 3, SAN CLEMENTE"	90 DIAS CORRIDOS	03-06-2024	31-08-2024	$ 120.150.730	**CUMPLE**
3331116 3331109 3320736 3319639	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUASCO	69.030.700-6.	3738-19-LQ23	CONSTRUCCION ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDAD CANTO DE AGUA COMUNA DE HUASCO	15 DIAS CORRIDOS	08-02-2024	11-03-2025	$ 121.841.125	**CUMPLE**
3053218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON	69.141.400-0	4366-77-LP23	"AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO QUILLON"	15 DIAS CORRIDOS	29-01-2024	29-02-2024	$ 63.749.884	**CUMPLE**
3028231 3024225	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL	69.020.500-9	906816-38-LQ23	"Habilitación Alumbrado Público Sector Acceso Paposo, Localidad de	75 DIAS CORRIDOS	26-10-2023	08-01-2024	$ 217.072.101	**CUMPLE**

VI. PROPUESTAS INADMISIBLES APERTURA TECNICA

En la presente etapa se declaran las siguientes ofertas inadmisibles.

NOMBRE OFERENTE	MOTIVO
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA	No cumple con la acreditación de experiencia mínima solicitada según el punto 8.1.1 de las BAG
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	No cumple con la acreditación de experiencia mínima solicitada según el punto 8.1.1 de las BAG

VII. PROPUESTAS ADMISIBLES

La oferta que se detalla a continuación es considerada admisibles y pasa a evaluación, dando cumplimiento a lo solicitado en las bases de licitación pública ID N.º **324-22-LE25.**

N.º	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	76.724.775-3
2	SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	78.838.690-7
3	SELCO SUR SPA	77.150.366-7

VIII. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ADMISIBLES

El Municipio someterá a evaluación las ofertas presentadas por los proponentes ante la Comisión de Evaluación.

Para la evaluación, la comisión utilizará como instrumento una "Pauta de Evaluación", que ponderará los siguientes aspectos:

CRITERIO	PORCENTAJE	SUBCRITERIO	PONDERACIÓN
ECONÓMICO	80%	Oferta Económica	80
TÉCNICO	10%	Existencia de Programas de Integridad y Ética Empresarial del Proveedor	5
		Comportamiento Contractual	3
		Cumplimiento de los requisitos formales	2
COMPLEMENTARIO	10%	Materias Sustentables e Inclusión	5
		Mano de Obra Local	5

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La oferta económica equivale al 80% de la evaluación total y se evaluará respecto al menor monto ofertado por el proyecto licitado. Se considerará el valor total neto que se obtengan del **FORMATO OFERTA ECONOMICA**, según la siguiente formula:

$$\frac{\text{Menor Precio Ofertado}}{\text{Precio Ofertado en Evaluación}} \times 80$$

Todos los resultados, serán indicados con máximo 2 decimales.

NOMBRE OFERENTE	MONTO NETO TOTAL	PUNTAJE OBTENIDO
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	$24.705.000	80,00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	$33.800.000	58,47
SELCO SUR SPA	$25.098.360	78,75

EVALUACIÓN TÉCNICA

La oferta técnica equivale al 10% de la evaluación total, la que a su vez se divide en los siguientes subfactores:

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL DEL PROVEEDOR

Corresponde al **5% de la evaluación total**. Los proponentes deberán adjuntar copia del Programa de Integridad y Ética Empresarial en el **FORMATO N°4**, entendido como cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento y de ética empresarial.

Además, acreditar la difusión del mismo mediante la presentación de copia del correo corporativo de difusión o acta de participación de los trabajadores en capacitaciones respecto a su difusión. Los antecedentes previamente descritos deberán señalar una fecha anterior o igual al cierre de la propuesta, de lo contrario no acreditará como valido y obtendrá la nota mínima, en conformidad con la siguiente tabla:

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL DEL PROVEEDOR	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	100	5%	5

El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, pero éstos no son conocidos por su personal o la empresa no cuenta con estos o no los indica.	0		0

NOMBRE OFERENTE	PROGRAMAS DE INTEGRIDAD	PUNTAJE OBTENIDO
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	**5**
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	**5**
SELCO SUR SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	**5**

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL

Corresponde al **3% de la evaluación total**. Se evaluará en función al número de sanciones que tenga el oferente en los últimos 24 meses registrados al momento que se realice la apertura electrónica en la Ficha del Proveedor del sistema de información en el portal www.mercadopublico.cl.

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Sin sanciones	100	3%	3
Entre 1 y 2 sanciones	50		1.5
3 o más sanciones	0		0

NOMBRE OFERENTE	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	PUNTAJE OBTENIDO
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	1 sanción	1.5
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	Sin sanción	0
SELCO SUR SPA	2 sanciones	1.5

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES

Corresponde al **2% de la evaluación total.** Se evaluará la presentación de antecedentes, conforme a lo establecido en el punto "CONTENIDO Y PRESENTACIPON DE LAS OFERTAS". de las presentes Bases Administrativas, disminuyendo el puntaje por documento o antecedente presentado fuera de plazo, o que haya sido rectificado, de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	2%	2

Entrega o Rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	50		1
Entrega o Rectificación de 3 o más antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	0		0

NOMBRE OFERENTE	REQUISITOS FORMALES	PUNTAJE OBTENIDO
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	2
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	Entrega o Rectificación de 1 antecedente formal en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	1
SELCO SUR SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	2

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

La oferta complementaria equivale al 10% de la evaluación total, la que a su vez se divide en los siguientes subfactores:

MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSION

Corresponde al 5% de la evaluación total. Se evaluará en función de la cantidad de materias sustentables e inclusión declaradas y acreditadas **(FORMATO N°6)**, para lo cual el oferente deberá adjuntar el medio de verificación correspondiente para el cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

MATERIA	ACREDITACIÓN
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de personas en **situación de discapacidad**	Contrato vigente de trabajo del/de los trabajadores en situación de discapacidad, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación e inscripción en Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN. **(mínimo 1 trabajador/a)**
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral a personas de la **Tercera Edad Activa** (desde los 60 años)	Contrato de trabajo del/de los trabajadores adulto mayor, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación y copia de carnet de identidad del trabajador. **(mínimo 1 trabajador/a)**
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de trabajadores pertenecientes a **pueblos indígenas**	Contrato de trabajo del/de los trabajadores perteneciente a pueblos indígenas, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación, documento que acredite la calidad de persona perteneciente a pueblo indígena otorgado por CONADI. Para extranjeros, documentos oficiales entregados por las autoridades de dicho país. **(mínimo 1 trabajador/a)**
El proveedor dispone de **Sello Empresa Mujer**	Certificado Vigente de Sello Empresa Mujer. Visible en la ficha del proveedor a través del portal de www.mercadopublico.cl

El proveedor cuente con certificación o sello de **Sustentabilidad.**	Certificados o sellos de Sustentabilidad. A modo de ejemplo: Huella Chile, Cooperativa o equivalentes.

Importante: Para corroborar la vigencia de los contratos establecidos en los puntos 1), 2) y 3) el **oferente deberá presentar** en archivos adjuntos las planillas de PreviRed y/o pago de cotizaciones del mes anterior a la apertura de esta licitación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de materias que declare y acredite la oferta respectiva, según la siguiente asignación:

MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSIÓN	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
3 o más acreditaciones	100	5%	5
2 acreditaciones	80		4
1 acreditación	60		3
No presenta acreditaciones o no informa	0		0

NOMBRE OFERENTE	MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSION	PUNTAJE OBTENIDO
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	2 acreditaciones.	4
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	1 acreditación.	3
SELCO SUR SPA	1 acreditación (contrato sin firma y no adjunta cartola PreviRed)	3

MANO DE OBRA LOCAL

Corresponde al 5% de la evaluación total. Se evaluará en función a la cantidad de trabajadores a contratar para la ejecución de la obra en terreno con residencia en la comuna de Cerrillos. Para acreditar este criterio el oferente deberá adjuntar la Declaración Simple de Mano de Obra Local **(FORMATO N°7)**, conforme a lo indicado en el punto 5.3.2. de estas bases administrativas. La evaluación del criterio se dará de acuerdo a la siguiente tabla:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA CON RESIDENCIA EN LA COMUNA DE CERRILLOS A CONTRATAR PARA EL PROYECTO LICITADO	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Considera la contratación de 3 o más trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	100	5%	5
Considera la contratación entre 1 y 2 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	50		2.5
No declara o no considera la contratación mano de obra con residencia en la comuna de Cerrillos.	0		0

NOMBRE OFERENTE	MANO DE OBRA LOCAL	PUNTAJE OBTENIDO
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Considera la contratación de 3 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	5

SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	Considera la contratación de 3 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	5
SELCO SUR SPA	Considera la contratación de 3 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	5

IX. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN DE OFERTA

De conformidad a los criterios, ponderaciones y puntajes señalados en el proceso de licitación pública para **LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO LAS TORRES SECTOR 3 COMUNA DE CERRILLOS", ID 324-22-LE25,** regido por las estipulaciones contenidas en el marco jurídico aplicable y Decreto Exento Nº**202/567/2025** que aprueba el llamado y las bases mencionadas en el presente Informe, los puntajes obtenidos en esta evaluación son los siguientes:

CUADRO RESUMEN RESULTADO FINAL

OFERENTE	ECONÓMICO	TECNICO			COMPLEMENTARIOS		PONDERACION TOTAL
		EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSION	MANO DE OBRA LOCAL.	
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	80	5	1.5	2	4	5	97.50
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	58,47	5	0	1	3	5	72.47
SELCO SUR SPA	78,75	5	1.50	2	3	5	95.25

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Evaluación propone adjudicar al proveedor MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA **, RUT**: 76.724.775-3 **,** por un valor total **$29.398.950.-, monto con impuestos incluidos,** correspondiente a la **"LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO LAS TORRES SECTOR 3 COMUNA DE CERRILLOS", ID 324-22-LE25,** por ser la propuesta con las condiciones más convenientes a los intereses municipales y por obtener un puntaje final de 97.50 puntos, y en un plazo de implementación de 65 días corridos.

David Figueroa Hernández
RUT: 16.629.421-5
Profesional

Cristóbal Villalobos Acha
RUT: 17.026.883-0
Profesional

Juan Aguilera Cordova
RUT: 19.117.575-1
Profesional

Cerrillos, 24 de junio de 2024