*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS*
*SECRETARÍA MUNICIPAL*

000190

**DECRETO EXENTO Nº202/ /2016**

**Cerrillos,**

**V I S T O S:**

La Providencia Alcaldicia Nº100/ /2016; el Memorándum Nº600/133/2016 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento N°202/2106/2015; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante Decreto Exento N°202/2106/2015, se llamó a Propuesta Pública denominada **"MEJORAS Y EJECUCION TECHO PATIO AEREO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE CERRILLOS". ID 812-121-LE15.**

**D E C R E T O:**

1. Declárase inadmisible la propuesta pública denominada **"MEJORAS Y EJECUCION TECHO PATIO AEREO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE CERRILLOS",** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/2106/2015, en razón de que el oferente **VELIZ CONSTRUCCIONES S.A.,** presenta una oferta económica que supera la disponibilidad presupuestaria para ejecutar el gasto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

**CECILIA ULLOA CHACON**
**Secretario Municipal**

**ARTURO AGUIRRE GACITÚA**
**Alcalde**

**AAG/CUCH/JMA/frd.**

**Distribución:**
Archivo virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O.
Página web.

CERRILLOS

**PROVIDENCIA N° 100** 06000228
**CERRILLOS** 28 ENE 2016

**I.Municipalidad de Cerrillos**
**Alcaldía**

**DE** ☒ **SR. ALCALDE**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
28 ENE. 2016
DOCUMENTO
PROFESIONADO

A _____

- ☐ Administrador Municipal
- ☐ Asesor de Educación
- ☒ Secretaría Municipal
- ☐ Departamento de Relaciones Públicas
- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección Secplan
- ☐ Dirección de Adm. Y Finanzas
- ☐ Departamento de Abastecimiento
- ☐ Departamento de Patentes Comerciales
- ☐ Departamento de Personal
- ☐ Departamento de Servicios Generales
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Desarrollo Social
- ☐ Dirección de Gestión Ambiental
- ☐ Departamento de Educación
- ☐ Departamento de Recursos Humanos D.A.E.M
- ☐ Departamento de Remuneraciones D.A.E.M
- ☐ Dirección de Obras Municipales
- ☐ Dirección de Tránsito y Transporte Público
- ☐ Concejo Comunal
- ☐ Juzgado Policía Local

Declárese Inadmisible la propuesta publica denominada Mejoras y Ejecución Techo Patio Aéreo Escuela Estrella Reina de Chile, en virtud a lo indicado en memo N° 600/133/ 2016 Secplan

**PARA**

- ☐ Estudio proposición
- ☐ Su conocimiento y fines
- ☐ Estricto cumplimiento
- ☐ Informar por escrito
- ☐ Estudiar y proponer respuesta bajo firma Alcalde
- ☐ Informar en Derecho
- ☐ Venir a verme por este tema
- ☐ Confeccionar Decreto Alcaldicio/Exento
- ☐ Confeccionar Contrato
- ☐ Confeccionar Resolución
- ☐ Revisar Contrato
- ☐ Proceder conforme a documento adjunto

**PLAZO**

- ☐ 48 Horas
- ☐ 24 Horas
- ☒ Urgente

**SEGUNDO TRAMITE** **ALCALDE**

Pase a: _____

Para: _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha:
Nº Ingreso: 496
Hora

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RECIBIDA
26 ENE 2016
ALCALDE

***MEMORÁNDUM Nº 600/133/2016***

***A : SR. ARTURO AGUIRRE GACITUA***
***ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS***

***DE : SR. JAVIER MARGUIROTT ALEGRIA***
***SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN***

***REF. : Solicita decretar inadmisible la propuesta pública***

---

*Junto con saludarlo, adjunto remito a US., Apertura Electrónica y Acta de Evaluación de la propuesta pública* ***"Mejoras y Ejecución Techo Patio Aéreo Escuela Estrella Reina de Chile Cerrillos" ID 812-121-LE15".***

*Solicito a US., si lo tiene a bien, declarar inadmisible la propuesta pública descrita anteriormente por no ajustarse los oferentes a lo que indicaban las bases.*

*Se despide atentamente de US.,*

Secretaría Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
DIRECTOR

***JAVIER MARGUIROTT ALEGRIA***
***SECPLAN***

*JMA/ffd*
*c.c.*
- *a/Destinatario*
- *a/Administrador*
- *a/Secplan*
- *a/Control de Gestión Secplan*

*Cerrillos, 26 de Enero de 2016.*

Imprimir Acta de Apertura

# Apertura Electrónica

Adquisición N° 812-121-LE15
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
31/12/2015 12:09

## Datos de la Adquisición 812-121-LE15

| | |
|---|---|
| **Número de Adquisición** | 812-121-LE15 |
| **Nombre de Adquisición** | Mejoras Techo Patio Aéreo Escuela Estrella Reina |
| **Tipo de Adjudicación** | **Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC**: La entidad licitante podrá adjudicar cada líne a de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. pue de ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto. |
| **Estado** | Cerrada |
| **Moneda** | Peso Chileno |
| **Comprador** | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |
| **Observaciones del Comprador** | La escuela a intervenir se denomina "Escuela Estrella Reina de Chile", la que se encuen tran ubicada en Avenida 14 de Octubre N° 1151, Cerrillos y corresponden a las obras de "MEJORAS Y EJECUCIÓN TECHO PATIO AÉREO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE CERRI LLOS. |
| **Teléfonos** | Fono: 56-02-28707819 - Fax: -- |
| **Fecha de Publicación** | 11/12/2015 18:50 |
| **Fecha de Cierre** | 28/12/2015 15:00 |
| **Fecha de Apertura** | 28/12/2015 15:01 |

## Detalle de Apertura

| Proveedor | Nombre Oferta | Aceptar/Rechazar Requisitos |
|---|---|---|
| Vcaz Construcciones | Trabajos Escuela Estrella Reina | Oferta Rechazada : La Oferta excede el monto disponible para esta licitación. |

## Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

| | |
|---|---|
| **Número de Adquisición** | 812-121-LE15 |
| **Nombre** | Mejoras Techo Patio Aéreo Escuela Estrella Reina |
| **Descripción** | La escuela a intervenir se denomina "Escuela Estrella Reina de Chile", la que se encuentran ubicada en Avenida 14 de Octubre N° 1151, Cerrillos y corresponden a las obras de "MEJORAS Y EJECUCIÓN TECHO PATIO AÉREO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE CERRILLOS. |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

**I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION**

## ACTA DE EVALUACION

## PROPUESTA PUBLICA

## "MEJORAS Y EJECUCION TECHO PATIO AEREO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE CERRILLOS"

**1.-** Con fecha 11 de diciembre del 2015 y mediante Decreto Exento N° 202/2106/2015, se decreta el llamado a propuesta pública denominado **" MEJORAS Y EJECUCION TECHO PATIO AEREO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE CERRILLOS", ID N° 812-121-LE15.**

**2.-** La publicación se realiza a través del Portal Mercadopublico, el día 11 de diciembre del 2015, cerrando el día 23 de diciembre del 2015, cumpliendo con los plazos establecidos de publicación por la Ley 19.886.

**3.-** Con fecha 21 de diciembre se da respuesta en el portal de la consultas realizadas por los oferentes.

**4.-** El día 31 de Diciembre del 2015, se procede al acto de apertura administrativa y económica en el sitio www.mercadopublico.cl. La Comisión de Apertura realiza la revisión de los antecedentes recepcionados, se presenta solo un oferente **VELIZ CONSTRUCCIONES S.A.,** la oferta es declarada inadmisible por no ser conveniente a los intereses municipales ya que el monto ofertado por $ 26.053.369.- excede el monto disponible para esta licitación que asciende a $ 20.000.000.-

**5.-** Se adjuntan documentos del Portal www.mercadopublico.cl utilizados para evaluar.

Dan su conformidad a la presente Acta los integrantes de la Comisión Evaluadora, conformada por el Secretario Comunal de Planificación, el Director (S) de Administración y Finanzas, el Director de Obras Municipales y en caso de ausencias sus subrogantes legales.

**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**
Sergio Castillo Sepulveda

**SECPLAN**
Javier Marguiroit Alegría

**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
María Paz Iribarra Vallejos

**SECRETARIA MUNICIPAL**
Cecilia Ulloa Chacón
20/01/2016

Cerrillos, 18 de Enero del 2016

**ITEMIZADO**
**MEJORAS Y EJECUCIÓN TECHO PATIO AÉREO**
**ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE**
**CERRILLOS**

Mandante: Municipalidad de Cerrillos.
**MEJORAS Y EJECUCIÓN TECHO PATIO AÉREO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE CERRILLOS**
Comuna: Cerrillos

| | Item | Unidad | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **GENERALIDADES** | | | | |
| **B** | **OBRAS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | Instalacion de faenas | gl | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 2 | Cierres Provisorios (placas osb) | mtl | 20 | $ 12.000 | $ 240.000 |
| 3 | Letrero de Obra | gl | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| | | | | **Subtotal:** | **$ 690.000** |
| **C** | **OBRAS DE CONSTRUCCIÓN** | | | | |
| | **Item** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| | | | | | |
| 1 | **ESTRUCTURA TECHUMBRE PATIO AÉREO CUBIERTO** | | | | |
| 1.1 | Trazado | mt2 | 182 | $ 1.200 | $ 218.400 |
| 1.2 | Flange metálico | uni | 15 | $ 3.500 | $ 52.500 |
| 1.3 | Pilares soportantes - Fe Tubular cuadrado 100x100x3mm (considera sistema de anclaje y sello a piso - ver ee.tt.) | uni | 15 | $ 38.930 | $ 583.950 |
| 1.4 | Cerchas - Fe Canal 80x40x2mm | uni | 4 | $ 290.000 | $ 1.160.000 |
| 1.5 | Vigas - Fe Canal 200x50x3mm | mtl | 40 | $ 9.800 | $ 392.000 |
| 1.6 | Costaneras - Fe rectangular 80x40x15x2mm | mtl | 346 | $ 6.200 | $ 2.145.200 |
| 1.7 | Estructura Frontón fe 50x50x2 | mtl | 187 | $ 5.860 | $ 1.095.820 |
| 2 | **CUBIERTA DE TECHUMBRE** | | | | |
| 2.1 | Plancha acanalada 5v 895mm/3000mm. | mt2 | 27 | $ 7.000 | $ 189.000 |
| 2.2 | Plancha fibra de vidrio 5v 900 mm / 3500mm. | mt2 | 152 | $ 8.500 | $ 1.292.000 |
| 2.3 | Frontón revestimiento Zinc Alum Uvline Hunter Douglas Azul oscuro 7019 - 0,5mm | mt2 | 130 | $ 51.000 | $ 6.630.000 |
| 2.4 | Forros de terminación y remate en fe galv liso 0,35mm azul oscuro 7019 | mtl | 95 | $ 7.500 | $ 712.500 |
| 3 | **BAJADAS Y CANALETAS** | | | | |
| 3.1 | Bajadas en acero galvanizado | mtl | 41 | $ 8.500 | $ 348.500 |
| 3.2 | Canaletas en acero galvanizado | mtl | 90 | $ 9.500 | $ 855.000 |
| 4 | **PINTURAS** | | | | |
| 4.1 | Pintura Anticorrosivo | mt2 | 100 | $ 2.500 | $ 250.000 |
| 4.2 | Pintura esmalte sintetico | mt2 | 100 | $ 5.500 | $ 550.000 |
| | | | | | |
| | | | | **Subtotal:** | **$ 16.474.870** |
| **D** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | |
| | **Item** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| | | | | | |
| 11 | **RETIRO DE EXCEDENTES Y EXTRACCION DE ESCOMBROS** | gl | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| 12 | **ASEO FINAL** | gl | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 |
| | | | | Subtotal: | $ 350.000 |
| | | | | Total CD: | $ 17.514.870 |
| | | | 15% | Gastos Generales: | $ 2.627.231 |
| | | | 10% | Utilidad: | $ 1.751.487 |
| | | | | **Subtotal:** | $ 21.893.588 |
| | | | 19% | IVA: | **$ 4.159.782** |
| | | | | Total: | **$ 26.053.369** |

**oviembre 2015**

**Raúl Vergara Roa**
**Arquitecto**
**SECPLAC -Municipalidad de Cerrillos**