I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001340

DECRETO EXENTO N°202/ / 2016

Cerrillos, 29 JUL. 2016

V I S T O S:

La Centésima Trigésima Sesión Ordinaria del Concejo Comunal, de fecha 21 de julio de 2016; el Certificado N°126/2016 de la Secretaria Municipal; el Decreto Exento N°202/1061/2016; el Acta de Apertura Electrónica y el Acta de Evaluación de la Propuesta; la Ley N° N°19.886 Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; el D.S. de Hacienda N°250, de 2004, y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1061/2016, se llamó a Propuesta Publica denominada **"CONSTRUCCIÓN PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO" ID 812-87-LQ16**

El acuerdo adoptado en la Centésima Trigésima Sesión Ordinaria del Concejo Comunal, de fecha 21 de julio de 2016.

D E C R E T O:

1. Adjudícase la licitación pública denominada **"CONSTRUCCIÓN PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO" ID 812-87-LQ16** a la empresa **Constructora Macovich Ltda.**, R.U.T. N°76.366.770-7, representada legalmente por don **Rodrigo Macias Goicovich**, cédula de identidad N°12.512.641-3, por la suma de **$149.447.786.- (ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos)** I.V.A. incluido, en un periodo de ejecución de 150 días corridos.

2. La Dirección Jurídica elaborará el Contrato correspondiente.

3. El gasto que irroga la ejecución del presente Decreto deberá imputarse a la cuenta complementaria 214.05.16 "Aplicación de Fondos en Administración-MINVU".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

1/1

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001340

DECRETO EXENTO Nº202/ / 2016

AAG/CUCH/aaa.

Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Empresa
I.T.O.
MINVU
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°126/2016

Cerrillos, 22 de julio de 2016

La Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en la Centésima Trigésima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 21 de julio de 2016, **se aprobó por unanimidad, la suscripción del contrato para la obra de Construcción Plaza Folklore Religioso, con la empresa Constructora Macovich Ltda., por la suma de $149.447.786.- (ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento setecientos ochenta y seis pesos) I.V.A. incluido, en un periodo de ejecución de 150 días corridos.**

El presente certificado se extiende en virtud del artículo 48 Título VI del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, sancionado por Decreto Exento N°202/2275/2014, para elaborar el decreto alcaldicio respectivo.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

CUCH

Imprimir Acta de Apertura

Apertura Electrónica

Adquisición N° 812-87-LQ16
Apertura de Ofertas informada en el portal el
1/7/2016 13:35

Datos de la Adquisición 812-87-LQ16

Número de Adquisición	812-87-LQ16
Nombre de Adquisición	Construcción Plaza Folklore Religioso
Tipo de Adjudicación	**Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC:** La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Observaciones del Comprador	Oreste Plath, comuna de Cerrillos, y consiste en la intervención de una superficie aproximada de 1.872 mt² en la vereda poniente de calle América indígena. El proyecto contempla el recambio de veredas y de pavimentos en mal estado, mejoramiento y creación de áreas verdes, la incorporación de mobiliario urbano, de luminarias peatonales, juegos de agua y juegos infantiles.
Teléfonos	Fono: 56-02-28707819 - Fax: --
Fecha de Publicación	10/6/2016 13:45
Fecha de Cierre	30/6/2016 12:30
Fecha de Apertura	30/6/2016 12:31

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
Viveros Terranova LTDA.	CONSTRUCCION PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO	Oferta Aceptada
constructora Macovich	Construcción Plaza Folklore Religioso	Oferta Aceptada
Luis Orlando	CONTRUCCION PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO ID 812-87-LQ16	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	812-87-LQ16
Nombre	Construcción Plaza Folklore Religioso
Descripción	Oreste Plath, comuna de Cerrillos, y consiste en la intervención de una superficie aproximada de 1.872 mt² en la vereda poniente de calle América indígena. El proyecto contempla el recambio de veredas y de pavimentos en mal estado, mejoramiento y creación de áreas verdes, la incorporación de mobiliario

urbano, de luminarias peatonales, juegos de agua y juegos infantiles.

Observaciones Anteriores

oferente Viveros Tercovia presenta inscripción Servio a nombre del esencial jefe de obra, para observación de Comisión Evaluadora

Construcción Plaza Folklore Religioso

Proveedor	Nombre de la Oferta	Especificaciones del Proveedor	Cantidad Ofertada	Precio Unitario	Moneda	Monto
Viveros Terranova LTDA.	CONSTRUCCION PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO	El proyecto "Construcción Plaza Folklore Religioso", se encuentra emplazado en el barrio Oreste Plath, comuna de Cerrillos, y consiste en la intervención de una superficie aproximada de 1.872 mt² en la vereda poniente de calle América Indígena. El proyect	1	154,956,564 $	$	154,956,564 $
constructora Macovich	Construcción Plaza Folklore Religioso	EXPERIENCIA	1	125,586,375 $	$	125,586,375 $
Luis Orlando	CONTRUCCION PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO ID 812-87-LQ16	812-87-LQ16 PLAZA FLOLKLORE RELIGIOSO	1	123,274,369 $	$	123,274,369 $

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ACTA DE EVALUACION

PROPUESTA PUBLICA

"CONSTRUCCION PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO"

1. Con fecha 09 de junio del 2016 y mediante Decreto Exento N° 202/1061/2016, se decreta el llamado a propuesta pública denominado **"CONSTRUCCION PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO", ID N° 812-87-LQ16.**

2. La publicación se realiza a través del Portal Mercadopublico, el día 10 de junio de 2016, cerrando el día 30 de junio del 2016, cumpliendo con los plazos establecidos de publicación por la Ley 19.886.

3.- Con fecha 23 de junio se da respuesta en el portal a las consultas realizadas por los oferentes.

4.- El día 1 de Julio del 2016, se procede al acto de apertura administrativa y económica en el sitio www.mercadopublico.cl. La Comisión de Apertura realiza la revisión de los antecedentes recepcionados, se presentan 3 oferentes: **VIVEROS TERRANOVA CIA LTDA, CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA y LUIS LETELIER JARA**

5.- Mediante Foro Inverso se solicita al oferente **LUIS LETELIER JARA** subir el Certificado de Vigencia de la Sociedad, el Rut de la Contadora y subir el Certificado Antecedentes Previsionales completo, el día 4 de julio se procede a revisar en el portal los antecedentes solicitados.

6.- Constituyéndose la Comisión Técnica de Evaluación, se procede a calificar de acuerdo a lo señalado en el pto. 10 del Decreto que llama a Licitación. Para tales efectos y de acuerdo al punto 8 de las B.A.G. la porcentualidad a aplicar será la siguiente:

Oferta Económica	25%
Oferta Técnica	70%
Presentación de Antecedentes	5%

7.- EVALUACION

De acuerdo a los documentos adjuntos se realiza la evaluación:

7.1.- Oferta Económica:

La oferta económica corresponde al 25% de la evaluación total. En la evaluación de las ofertas se aplicará el "Análisis del mínimo costo", donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente formula:

(OFERTA MINIMA/OFERTA EVALUADA)*25%

OFERTA ECONOMICA (CON IVA)	
Viveros Terranova LTDA.	$ 184.398.311
constructora Macovich	$ 149.447.786
Luis Orlando	$ 146.696.499

7.2.- Oferta Técnica

La evaluación técnica equivale al 70% del total de la evaluación y corresponde al oferente con mayor ponderación en la evaluación de esta oferta. Los demás proponentes obtendrán la ponderación que resulte en proporción directa y/o por rango según corresponda. En este punto se evaluaran los siguientes indicadores:

Registro 30%

La evaluación del parámetro "Registro" se ponderará con el 30% del puntaje total. Ara proceder a la evaluación de este factor se considerará la inscripción vigente en el registro de contratista B-1 del MINVU, conforme a lo establecido en el numeral 5.4.1 Letra B de las BAG.

Registro B-1 en Minvu 30%	SI/NO	Puntaje
Viveros Terranova LTDA.	NO	00.00%
constructora Macovich	NO	00.00%
Luis Orlando	NO	00.00%

Método de cálculo

REGISTRO CONTRATISTA B1 4 CATEGORIA O SUPERIOR		
SI/NO	PUNTAJE	PORCENTAJE
SI	100	30,00%
NO	0	0,00%

Experiencia en obras similares 25%

La evaluación del parámetro "Experiencia en obras similares" se ponderará con el 25% del puntaje total. Este criterio se aplicará para el análisis de la experiencia que tenga cada oferente en obras similares, según la cantidad de m2 ejecutados acreditada en conformidad al punto 5.4.1 letra C de las BAG.

Cantidad de m2 construidos	m2	Puntaje
Viveros Terranova LTDA.	10.465	25.00%
constructora Macovich	5.750	25.00%
Luis Orlando	0	00.00%

Método de cálculo

CANTIDAD DE M2 CONSTRUIDOS	
MAS DE 1800 M2	100
ENTRE 1400 Y 1799	70
ENTRE 1000 Y 1399	50
ENTRE 600 Y 999	30
MENOS DE 599	10

9.- Se adjuntan documentos del Portal www.mercadopublico.cl utilizados para evaluar.

Dan su conformidad a la presente Acta los integrantes de la Comisión Evaluadora, conformada por el Secretario Municipal de Planificación, el Director (s) de Administración y Finanzas, el Director de la Dirección Jurídica y el Director (s) de Obras Municipales.

DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES
Sergio Castillo Sepúlveda

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL (S)
Georgina María Zamorano Jara

DIRECTOR (s) DE ADM. Y FINANZAS
Ramiro Reyes Rebolledo

DIRECTOR DE JURIDICA
Daniel Caro Acevedo

SECRETARIA MUNICIPAL
Cecilia Ulloa Chacón

Cerrillos 06 de Julio del 2016

Constructora **M A C O V I C H** LTDA.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

"BOLETA DE SERIEDAD DE LA OFERTA"

"MEJORAMIENTO PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO "

812-87-LQ16

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MACOVICH LIMITADA
RUT: 76.366.770-7

NOMBRE Y FIRMA REP. LEGAL
NOMBRE CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA.
RUT: 76, 366,770-7
REP. LEGAL RODRIGO A. MACIAS GOICOVICH / R.U.T.- 12.512.641-3
DIRECCION: CLAUDINA PARRA # 9878, EL BOSQUE STGO.
TELEFONO: 22 5480119 - 099 8013315

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
30 JUN. 2016
11:25
DOCUMENTO RECEPCIONADO

MACOVICH
M
ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA

CERRILLOS CAMBIÓ PORTI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

"CONSTRUCCIÓN PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO"

ANEXO N°1
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

A. IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL	
Nombre: Constructora Macovich Limitada	RUT: 76.366.770-0
Domicilio comercial: Claudina Parra N°9878	Comuna: El Bosque
Nombre de persona de contacto durante el proceso: Rodrigo A. Macias Goicovich	RUT: 12.512.641-3
Correo Electrónico de contacto: constructora@macovich.cl	Teléfono de contacto: 225480119 - 9 98013315



CERRILLOS, 30 de Junio de 2016

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PUBLICA

"CONSTRUCCIÓN PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO"

ANEXO Nº 13

OFERTA ECONÓMICA

1. OFERTA ECONÓMICA	
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA	$ 125.586.375
TOTAL IMPUESTOS	$ 23.861.411
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS	$ 149.447.786
2. PLAZO DE EJECUCIÓN	
PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)	150

CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA.
RUT: 76.366.770-7

NOMBRE, FIRMA, REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA
RUT: 76.366.770-7
RODRIGO MACIAS GOICOVICH
RUT: 12.512.641-3

CERRILLOS, 30 de Junio de 2016

Santiago, 30 de Junio del 2016



NOMBRE, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA
RUT: 76.366.770-7

4.4.2	Pilares de bloques de cemento	uni	288	$ 3,000	$ 864,000
4.4.3	Enfierradura Pilares	kg	157	$ 2,500	$ 392,500
4.4.4	Perfil Canal 150X50X4mm	kg	564	$ 2,500	$ 1,410,000
4.4.5	Perfil Cuadrado 100X100X4mm	kg	87	$ 2,500	$ 217,500
4.4.6	Vigas W 6X9	ml	76	$ 35,000	$ 2,660,000
4.4.7	Tensores 10 mm	kg	88	$ 2,000	$ 176,000
4.4.8	Pino 2" x 3"	uni	258	$ 5,000	$ 1,290,000
4.5	**PINTURAS**				
4.5.1	Anticorrosivo	m2	84	$ 4,000	$ 336,000
4.5.2	Esmalte sintético	m2	84	$ 4,000	$ 336,000
4.5.3	Barniz	m2	200	$ 4,000	$ 800,000
				SUB-TOTAL 4	**$ 42,226,000**
5)	**ESPECIALIDADES**				
5.1	**PROYECTO PAISAJISMO**				
5.1.1	Manejo Arbolado	uni	2	$ 50,000	$ 100,000
5.1.2	**PREPARACION TERRENO AREAS VERDES**				$ -
5.1.2.1	Suelo para Árboles	m2	24	$ 15,000	$ 360,000
5.1.2.2	Suelo para Herbáceas Perennes	m2	129	$ 3,000	$ 387,000
5.1.2.3	Suelo para herbáceas Perennes - enredaderas	m2	4	$ 3,000	$ 12,000
5.1.2.4	Suelo para Césped	m2	530	$ 2,000	$ 1,060,000
5.1.3	**PLANTACIÓN ELEMENTOS VEGETALES**				$ -
5.1.3.1	Fertilización	m2	687	$ 500	$ 343,500
5.1.3.2	Césped	m2	530	$ 4,000	$ 2,120,000
5.1.3.3	**HERBACEAS PERENNES**				$ -
5.1.3.3.1	Vitadinia (*Erigeron mucronatun*) **(27m2)** 5xm2	uni	135	$ 600	$ 81,000
5.1.3.3.2	Verbena hybrida postrata **(8m2)** 4x m2	uni	32	$ 600	$ 19,200
5.1.3.3.3	Bulbine *(Bulbine frutescens)* **(22m2)** 8 x m2	uni	176	$ 1,500	$ 264,000
5.1.3.3.4	Pervinca Azul (*Vinca minor*) **(32m2)** 7xm2	uni	224	$ 600	$ 134,400
5.1.3.3.5	Nepeta *(Nepeta mussinii)* **(40m2)** 4xm2	uni	160	$ 2,000	$ 320,000
[illegible]1.3.3.6	Wisteria siensis (Flor de la Pluma) 1,7 m	uni	4	$ 10,000	$ 40,000
[illegible].1.3.4	**ÁRBOLES**				$ -
5.1.3.4.1	Jacaranda (*Jacaranda mimosiflia*) 1,8 mt	uni	3	$ 30,000	$ 90,000
5.1.3.4.2	Algarrobo europeo (*Ceratonia siliqua*) 2.0 mt.	uni	2	$ 30,000	$ 60,000
5.1.3.4.3	Quillay (*Quillaja Saponaria*)3.0 mt	uni	8	$ 30,000	$ 240,000
5.1.3.4.4	Peumo (*Cryptocarya Alba*) 2,00 M	uni	6	$ 30,000	$ 180,000
5.1.3.4.5	Celtis - Almez *(Celtis australis)* 2.50 mt	uni	3	$ 30,000	$ 90,000
5.1.3.4.6	Palmera *(Washintonia robusta)* 2,70-3,0 M	uni	2	$ 30,000	$ 60,000
5.2	**PROYECTO ELECTRICO**				
5.2.1	Empalme Eléctrico Tarifa BT1	uni	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000
5.2.2	Tablero TDA	uni	1	$ 400,000	$ 400,000
5.2.3	Retiro Red Aérea	ml	30	$ 10,000	$ 300,000
5.2.4	Retiro postes	uni	2	$ 50,000	$ 100,000
5.2.5	Luminaria Ornamental LED tipo HAPILED 51W	uni	6	$ 600,000	$ 3,600,000
5.2.6	Proyector de área HM 150W	uni	2	$ 160,000	$ 320,000
5.2.7	Poste acero galvanizado en caliente cónico 5m Tipo Petitjean	uni	6	$ 400,000	$ 2,400,000
5.2.8	Canalizacion Subterranea	ml	150	$ 18,000	$ 2,700,000
5.2.9	Camara Tipo "B"	uni	1	$ 200,000	$ 200,000
5.2.10	Tierra de Protecccion "Barra"	uni	6	$ 50,000	$ 300,000
5.2.11	Tierra Proteccion Cable Desnudo	ml	150	$ 7,000	$ 1,050,000
5.2.12	Planos As Built	gl	1	$ 300,000	$ 300,000
5.2.13	Inscripcion SEC	gl	1	$ 500,000	$ 500,000
[illegible]	**PROYECTO DE RIEGO**				
[illegible].1	Arranque- Medidor de Lectura Remota - Camara Blindada	uni	1	$ 2,000,000	$ 2,000,000
5.3.2	Excavaciones y Rellenos	m3	32	$ 20,000	$ 640,000
5.3.3	Cañerias de PVC	ml	67	$ 5,000	$ 335,000
5.3.4	Válvulas de Acople Rápido	uni	2	$ 150,000	$ 300,000
5.3.5	Camara Guarda Manguera	uni	1	$ 200,000	$ 200,000
				SUB-TOTAL 5	**$ 22,606,100**
6)	**ENTREGA FINAL Y RECEPCION GENERAL**				
6.1	Aseo y Entrega	gl	1	$ 450,000	$ 450,000
				SUB-TOTAL 6	**$ 450,000**
[1]	**COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5+6)**				**$ 100,469,100**
[2]	**GASTOS GENERALES, (% sobre [1])**				**$ 10,046,910**
[4]	**UTILIDADES (% sobre [1])**				**$ 15,070,365**
[5]	**VALOR NETO OFERTA**				**$ 125,586,375**
[6]	**I.V.A. (% sobre [5])**				**$ 23,861,411**
[7]	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO (Suma de [5] + [6])**				**$ 149,447,786**

4.4.	**SOMBREADERO**				
4.4.1	Fundaciones				$ -
4.4.1.1	Excavación fundaciones	m3	3	$ 20,000	$ 60,000
4.4.1.2	Hormigón de fundaciones	m3	3	$ 120,000	$ 360,000

PROPUESTA PUBLICA

"CONSTRUCCIÓN PLAZA FOLKLORE RELIGIOSO"

ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN SIMPLE

Yo, Rodrigo Alejandro Macias Goicovich en representación de la Empresa: Constructora Macovich Limitada, RUT: 76.366.770-7,
Vengo en declarar que el plazo para la ejecución(es) de la(s) obra(s).

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Construcción Plaza Folklore Religioso en **150 DÍAS CORRIDOS.**

CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA.
RUT: 76.366.770-7

NOMBRE, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA MACOVICH LTDA
RUT: 76.366.770-7
RODRIGO MACIAS GOICOVICH
RUT: 12.512.641-3

CERRILLOS, 30 de Junio de 2016