DECRETO EXENTO N° 202/ 2698 /2024

Cerrilios, iﬂ Bil om

Ludl

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro v Prestacién de
Servicios, y sus posteriores modificaciones.

2. El Decreto de M. Hacienda N° 250, que aprueba regiamento de la ley 19.886 de bases sobre Bases
de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y sus posteriores
modificaciones.

3. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgdnica Constitucional de
Municipalidades”, y sus posteriores modificaciones.

4. Decreto Exento de la Municipalidad de Cerrilos N° 1984/2023, que aprueba Manual de
Procedimientos de Contratacion.

5. El Acta de Proclamacién del Primer Tribunal Electoral de Ja Regién Metropolitana de fecha 03 de
Diciembre de 2024, que nombra como Alcalde de la I. Municipalidad de Cerrillos a Sr. Johnny Yéfez
Diaz. :

6. Las Bases Administrativas y Formatos y Términos de Referencua confeccionadas por la Secretaria
Comunal de Pianificacién.

7. Eb memorandum N°401-00227/2024 del Departamento de Adquisiciones, solicitud de
elaboracion de bases administrativas.

8. El memoréndum N2 600/185/2024 de SECPLAN, solicitud de revisidn y visto bueno de bases
administrativas generales y especificaciones técnicas.

9. El Memorandum N2 1000/227/2024 de la Direccion Juridica, revisién y visto bueno de bases
administrativas generales y especificaciones técnicas.

10. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria que se acompafia en el memorandum N2
600/447/2024.

CONSIDERANDO:

La ilustre Municipalidad de Cerrillos tiene la necesidad de Hamar a Licitacién Publica denominada
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0”, ID: 324-307-LP24 de acuerdo a requerimientos especificados en las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros documentos de la presente Licitacion.

DECRETO:

1. Aprueba las Bases de Licitacion publica denominada “ACTUALIZACION PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028, CODIGO BIP 40053833-0",
1D324-307-1P24, cuyas Bases Administrativas Generales, Cronograma o Itinerario, Especificaciones
Técnicas y Formatos, se encuentran contenidas o adjuntas en el presente Acto Administrativo.

2. La Inspeccidn Técnica radica en la Secretarfa Comunal de Planificacién en conformidad a lo

establecido en el Reglamento de Inspectores Técnicos, sancionado por el Decreto Exento N
202/1588/2010.

3. El financiamiento del presente proyecto serd de cargo de Gobierno Regional Regién
Metropolitana (GORE).
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DECRETO EXENTO N° 202/ 2698 /2024

PROPUESTA PUBLICA

“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0”

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
1 GENERALIDADES:

1.1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA PUBLICA

Las presentes Bases Administrativas regulan el llamado a Propuesta Publica que realiza la |I.
Municipalidad de Cerrillos, para efectuar ia “ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE
LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028, CODIGQ BIP 40053833-0” de conformidad z lo sefialado
en las especificaciones técnicas de la presente propuesta.

Organismo Mandante Gobierno Regional Region Metropolitana (GORE)
RUT 61.923.200-3

Unidad Técnica I. Municipalidad de Cerrillos

RUT 69.255,000-5

Unidad Técnica Municipal Secretaria Comunai de Planificacién.
Financiamiento Gobierno Regional Regién Metropolitana (GORE)

1.2, CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA

Cronograma
. El mismo dia, o hasta el 2 dia habil Siguiente de la aprobacién del
Publicacién decreto que aprueba el llamado y las Bases.
Consultas Hasta el dia hébil 7 contado desde la fecha de publicacién del
llamado a licitacién en el portal Mercado Publico.
Hasta el dia habil 12 contado desde la fecha de publicacién del
Repuestas e, ]
llamado a licitacion en el portal Mercado Publico.
Hasta el cierre de recepcién de ofertas indicado en ef Portal
Mercado Puablico.
Entrega de Garantia de La garantia en formato fisico debe ser entregada en la Oficina de
Seriedad de la Oferta Partes de a Secretara Municipal de Cerrillos, ubicada en Piloto

Lazo N°120, Cerrillos.

Se sugiere preferir instrumentos electrénicos.

Hasta ef dia hébil 17 contado desde la fecha de publicacién del
llamado a licitacion en el portal Mercado Publico. El plazo de
cierre, no podrd vencer en un dia lunes o en un dia siguiente a
un dia inhabil, antes de las 15 horas.

Acto de apertura electrénica de | Hasta el dia hébil 17 contado desde la fecha de publicacién del
las ofertas llamado a licitacion en el portal Mercado Publico.

Hasta el dia hébil 35 contado desde la fecha de publicacién del
llamado a licitacién en el portal Mercado Publico. En caso quela
adjudicacion no se realice dentro del plazo, se informara a través
del portal las razones de ello y el nuevo plazo de adjudicacion.
Fecha estimada de firma del | Hasta el dia habil 20, contados desde |a fecha de publicacion de
contrato la adjudicacion en el portal Mercado Publico.

Fecha estimada del Decreto de | Hasta el dia habil 5 desde la fecha de firma del Contrato.
Aprobacion de Contrato

Cierre de recepcidn de ofertas

Fecha de adjudicacion
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1.3.  OBJETO DE LA LICITACION

La I. Municipalidad de Cerrillos requiere la contratacion de servicio de consultoria para la
actualizacién Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de Cerrillos (PLADECO) para {a comuna de
Cerrillos segiin lo estabiecido en los Términos de Referencia.

14. PRESUPUESTO

La presente propuesta publica consulta una oferta con asignacién simple a un solo oferente al total,
en_pesos chilenos, sin reajustes. El servicio contempla un presupuesto disponible total de
$82.467.000.- (ochenta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil pesos) con impuestos
incluidos.

Segun lo indicado en la Resolucién N2 107 de 2023 del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago; y el Decreto Exento N2 202/001797/2023 de la Municipalidad de Cerrillos y su
modificacién mediante el Decreto Exento N¢ 202/002679/2024 de la Municipalidad de Cerrillos y
Resolucion N2 123 de 2024 del Gobierno Regional Metropolitano

1.5. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas Bases, los términos utilizados que se indican a continuacion, tienen
el significado gue se sefiala:

a) ADJUDICACION: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente
selecciona a uno o mas Oferentes para la suscripcién de un Contrato.

b) ADJUDICATARIO: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotizacién en un
Proceso de Compras, para la suscripcion del contrato definitivo.

c) BASES ADMINISTRATIVAS: Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen de manera general y/o particular, las etapas, plazos, criterios de evaluacién ¥
demds aspectos administrativos del proceso de compra. 7

d) COMISION DE EVALUACION: Es el conjunto de funcionarios municipales designados para
cumplir el cometido de analizar, estudiar y evaluar las ofertas presentadas en una licitacion
y proponer su adjudicacién a la autoridad en conformidad a los requerimientos solicitados
en las especificaciones técnicas.

€) CONTRATISTA: Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades, en virtud de la
Ley de Compras y del presente Reglamento.

f) DIAS: Siempre significa dias corridos, salvo que expresamente en las Bases se indigue lo
contrario.

g) DIAS HABILES: Se entiende que son los dias lunes a viernes, entendiéndose que son
inhdbiles los dias sabados, los domingos y los festivos.

h) TERMINOS DE REFERENCIA: Documento aprobado por la autoridad competente gue
contiene de manera general y/o particular de las especificaciones, descripciones, requisitos
y demas caracteristicas que debera cumplir el servicio a contratar.

i) INSPECTOR TECNICO: Es |a (s) persona (s) que nombrada (s) en forma competente, asume
el derecho y la obligacién de supervisar directamente el cumplimiento de un contrato.

j) COMISION TECNICA: Organismo municipal conformado por representantes de distintas
Direcciones Municipales sugerido para la supervisién y validacion del servicio, segin lo
establecido en los Términos de Referencia. . ‘

k) LICITACION O PROPUESTA PUBLICA: Procedimiento administrativo de caracter concursal,
mediante e! cual se realiza un llamado publico a través del sitio web Mercado Pdblico,
convocando a los interesados para que, sujetindose a las Bases fijadas, formulen
propuestas.

I} MANDANTE: Gobierno Regional Regién Metropolitana.

m) MULTA: Sancién pecuniaria por deficiencia de! servicio respecto de causales especificas
sefialadas en las especificaciones técnicas, bases administrativas generales o contrato. Su
monto sera fijado en U.T.M o en porcentaje del total del contrato, seglin corresponda.

n) OFERENTE: Proveedor que participa en la licitacion presentando una oferta.
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o) ORDEN DE COMPRA: Documento digital, enviado a través del Sistema de Informacién al
proveedor adjudicado.

p} SISTEMA DE INFORMACION: Corresponde al sitio de Internet www.mercadopublico.cl

q) W.T.M.: Unidad Tributaria Mensual.

r) UNIDAD TECNICA: La unidad municipal que tiene a su cargo velar por la buena ejecucién de
la licitacién y contratos y fiscalizar la estricta sujecién a las bases de licitacion y
cumplimiento del contrato.

1.6. PARTICIPANTES

Podran participar en este llamado a Propuesta Publica, personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 1° y 6° def
articulo 4° y en el articulo 35 quéter de la ley N°19, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios (ley de compras), en el articulo 26 letra d) del Decreto Ley N°
211 de 1973 que Fija Normas de Defensa de la Libre Competencia: en e! articulo 33 en la Ley N°
21.595, sobre Delitos Econémicos, ni fa prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado por haber sido condenados en virtud de lo dispuesto en la ley N2 20.393, que Establece
la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica, ni que hayan sido condenados por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26
letra d} del decreto ley N2 211, de 1973.

Participacién Union Temporal de Proveedores (UTP): También podran participar los proveedores
que conformen una UNION TEMPORAL, de conformidad al articulo 67 bis del decreto N° 250 de
2004 del Ministerio de Hacienda que fije el reglamento de la ley 19.886, siendo obligatorio adjuntar
documento publico o privado que da cuenta del acuerdo de acuerdo a lo siguiente. Para
contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M y sin perjuicio del resto de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la union temporal
podra materializarse por instrumento privado para la constitucién de la UTP, la que debera ser
presentada al momento de ofertar con la obligacion de formalizar lo anterior a través de una
escritura publica, una vez adjudicada la licitacion.

En el caso de Unién Temporal de Proveedores, se debe indicar en el portal mercado publico que
Proveedores que se han unido en dicha UTP. '

Es asi, que el acuerdo donde conste la Unién Temporal de Proveedores, debe contener a lo menos,
los siguientes elementos:

Identificacién de todos sus Integrantes

® Indicar la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con
la Entidad

®* Nombramiento de un representante o apoderado con poderes suficientes, los poderes
minimos del apoderado, deben ser los siguientes:

- Presentar los antecedentes.

- Subsanar solicitudes de actaracién.

- Concurrir a visitas a terreno o reuniones técnicas.

- Actuar como supervisor del contrato.

- Ejecutar el servicio.

- Facturar.

- Entregar Informes y estados de pago.

- Renovar o modificar garantias.

* Declaracién de responsabilidad solidaria de todos sus miembros.

¢ Determinacién de su duracién, la cual no podrd ser inferior al tiempo que duraré ia ejecucion
del contrato, incluido un eventual aumento de plazo.
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e Sidebido a una renovacion o prorroga, la vigencia del contrato superare a la de la UTP, esta
Gltima debera ser modificada, prorrogandose su vigencia hasta alcanzar el plazo total de
vigencia del contrato correspondiente.

e Se debe acordar quien o quienes de los integrantes serdn los que facturardn y recibiran los
pagos. En caso de omitirlo, se entendera que es el representante de la UTP, quien debe
facturar y recibir los pagos.

Los poderes de representacién, deben estar vigente por toda la duracion de la ejecucion del
contrato, incluido un eventual aumento, renovacién y/o prorroga del contrato.

La municipalidad exigira la inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada
proveedor de dicha unién temporal debera inscribirse.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la Union determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién de la propuesta
o para la suscripcién de la convencién, establecidas en la legislacion vigente, afectardn a cada
integrante de la Unién individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a
algin integrante de la Unién, ésta debera decidir si continuard con el respectivo procedimiento de
contratacion con los restantes integrantes no inhébiles de la misma o se desiste de su participacion
en el respectivo proceso.

Los Oferentes, asi como la Unién Temporal de Proveedores que pudiesen formar para esta licitacion,
deben cumplir con toda la regulacion sectorial que existe en el pais para esta actividad.

El proveedor adjudicado debera encontrarse habil en el registro de Proveedores antes de la
suscripcién del Contrato definitivo o de la emisién de la orden de compra, de no dar cumplimiento
a lo anterior, se entendera como un desistimiento de parte del proveedor al presente proceso de
licitacion, procediendo la Municipalidad a hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta en caso
de exigirse y adjudicar al proponente que le sigue en el puntaje de evaluacion.

En el caso de ser adjudicatarios quienes participen en modalidad de UTP, cada uno de los
integrantes de dicha UTP, deberan encontrarse habiles en el Registro de Proveedores del Estado.

1.7. NORMAS QUE LO RIGEN

Esta iicitacién se rige por lo previsto en la Ley N2 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto N2
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Ley N© 21.634 que moderniza la Ley N°19.886 y otras
leyes del Ministerio de Hacienda y por la documentacion y antecedentes propias de la licitacién.

" Todo el proceso de compra o contratacién det servicio u obra y la publicacidn de los antecedentes
del mismo, deberd efectuarse, utilizando solamente los sistemas electronicos o digitales que
establezca al efecto la Direccion de Compras y Contratacidn Puablica, en el sitio
www.mercadonublice.cl (articulo 18 de {a Ley N2 19.886).

En forma supletoria a lo sefialado en los incisos anteriores se deberd dar cumplimiento a la
normativa legal vigente y atingente al objeto de la presente licitacidon entre ellas el DFL 1 del
Ministerio de Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695; la
Ley N2 20.123 y su reglamento; Ley N220.238; Ley N216.744; Ley de Rentas Municipales; D.F.L;
Decreto Exento N2 202/1984/2023 de la Municipalidad de Cerrillos. Se aplicarin las resoluciones
municipales sobre la materia, contenidas en Ordenanzas, Reglamentaos y Decretos Municipales, asi
como las disposiciones legales y reglamentarias que contempla Ia Legislacion Chilena vigente.
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La Resolucién Exenta N2107 de 2023 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; y el Decreto
Exento N2 202/001797/2023 de la Municipalidad de Cerriiios.

1.8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién del proyecto incluyendo la revisidn y correccion de este, es de 09 meses
segun lo estipulado en los términos de referencia.

1.9. INICIO DEL SERVICIO

El inicio del servicio sera posterior a la aprobacién del contrato mediante Decreto respectivo de
acuerdo a la Propuesta Metodoldgica descrita en el Término de Referencia y la ofertada por el
proveedor.

1.10. SOLUCION DIVERGENCIAS

Cualquier duda o divergencia que se produzca durante la ejecucién del servicio licitado, respecto a
la aplicacion de cualquiera de los documentos que forman parte del presente llamado a licitacion,
entre el contratista y el .T, sera resuelta en (nica instancia por la Direccién de Asesoria Juridica de
la Miunicipalidad de Cerrillos.

1.11. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

e Entregar toda la informacion disponible para la realizacidon del servicio licitado.
e Enviar los Estados de Pago con los antecedentes requeridos al Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

1.12. PUBLICACION

El lamado a licitacién se publicard en el sitio www.mercadopublico.cl

1.13. REUNION INFORMATIVA O VISITA A TERRENO

La presente propuesta no considera reunion informativa ni visita a terreno.

1.14. SUPERVISION

La supervisién estara a cargo del Inspector{a) Técnico en este caso guién designe el Director(a) o
guien lo subrogue de la Secretaria Comunal de Planificacidn mediante decreto.

1.15. PACTO DE INTEGRIDAD

Toda persona natural, juridica o Unidn Temporal de Proveedores (UTP) se obliga a no ofrecer ni
conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualguiera
fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario ptblico en relacién con su oferta, con el
proceso de licitacién piblica, ni con la ejecucién del contrato u orden de compra que se derive de
la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en |a adjudicacién o ejecucion del contrato u orden de compra. De esta forma tiene
piena conciencia de que dichas practicas constituyen delitos, cuya penalidad fue aumentada por la
Ley N2 21.121, que modifica el Codigo Penal y otras normas legales para la prevencion, deteccidn y

persecucién de la corrupcién.

2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

2.1. DOCUMENTOS
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Los documentos que acompafian a este llamado a propuesta son:

s Decreto que aprueba a Licitacién Publica.
Bases Administrativas Generales.
Especificaciones Téchicas correspondientes.
Aclaracién a las Bases, si las hubiese.
Moaodificaciones a las bases si lo hubiese.
Formatos.

Anexos,

Otros.

2.2,  ACLARACIONES

Todo oferente que tenga dudas sobre el contenido de las presentes bases administrativas generales
o especificaciones técnicas podra ingresar preguntas hasta la hora y fecha indicada en la ficha de
licitacion en el portal mercadopublico.cl.

Las respuestas a las consultas que realicen los oferentes formarén parte integrante de las presentes
Bases y seran dadas a conocer a través del Sistema de Informacién de mercadopublico.cl, en la hora
y fecha descrita en el Itinerario. En caso que !a respuesta signifiqgue una modificacion a las bases
administrativas generales o los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas, la
Municipalidad de Cerrilios si lo estima conveniente podrs fijar un plazo prudencial para que los
participantes adecten sus ofertas a las nuevas condiciones establecidas ampliandose el término de

recepcion de ofertas. Las respuestas a las aclaraciones formaran parte integrante de las bases de |a
ficitacian.

Las preguntas formuladas por los proveedores deberdn efectuarse a través del sistema de
informacion, no pudiendo los proveedores contactarse en ninguna otra forma con la entidad

licitante o sus respectivos funcionarios, por la respectiva licitacién, durante el curso det proceso, de
acuerdo ai articulo N°27 del Reglamento de Ia ley N°19.886.

2.3. MODIFICACION A LAS BASES

E! Municipio podrd modificar ias Bases Generales administrativas ¥ Especificaciones Técnicas de
licitacion, por acto administrativo totalmente tramitado, ya sea por iniciativa propia para
determinar el correcto sentido y alcance de las Bases de [a Licitacién y de los documentos que la
integran o en atencién a una aclaracién solicitada por algln oferente, hasta antes del cierre de
recepcion de las ofertas, prorrogando, de ser necesario, el plazo de cierre de recepcion de las ofertas
en un plazo prudencial y dependiendo del caso, para que los oferentes puedan conocer y adecuar
sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo, serdn informadas
oportunamente en el Sistema de Informacién y formaran parte integral de la licitacién.

24, IDIOMA

Toda la documentacién relativa a la oferta, contrato y sus aclaraciones, modificaciones etc., deben
ser redactadas en idioma espafiol. '

Todos los catalogos, manuales, fichas técnicas, datos técnicos y material ilustrado exigido v los
aportes del oferente en la presente licitacion deberin presentarse en espafiol o con su traduccién
correspondiente,

3. SUFICIENCIA DE LA OFERTA

Se considerara que el proponente antes de presentar su oferta ests compenetrado de todos los
riesgos, contingencias y demas factores y circunstancias que puedan afectar su oferta, asi como los
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costos requeridos para cubrir todas las obligaciones contractuales, en las condiciones establecidas
en las Bases. En consecuencia, el contratista no podra alterar la naturaleza y envergadura del
servicio, ni el valor ofertado, por causa sobreviniente.

4. VALIDEZ DE LA OFERTA

El solo hecho de |a presentacion de la oferta, significa la aceptacidn por parte del proponente de las
presentes Bases, Términos de Referencia y de los antecedentes que la acompafian.

La presentacion de los antecedentes de la propuesta, implicara el conocimiento y aceptacion de las
presentes B.A.G., Términos de Referencia y sus documentos integrantes, de tal manera que el
adjudicatario de la Propuesta, quedara obligado en los términos de los referidos instrumentos.

Las ofertas se mantendran vigentes hasta la aprobacién del contrato mediante Decreto respectivo
por el proponente que se adjudique la Propuesta, con excepcién de aquellos oferentes que se
encuentren en el segundo y tercer lugar del acta de evaluacién de las ofertas si el adjudicatario se
retracta de su oferta y la municipalidad determina hacer uso de la facuitad de readjudicar la
presente licitacién. En tal evento aquellos oferentes estan obligados a mantener sus ofertas bajo las
mismas condiciones ofrecidas y aceptar la adjudicacién de Ia licitacién.

5. CONTENIDO Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas por parte de los proveedores deberan ser enviadas a través del Sistema de Informacién
(Portal Mercado Publico), en el formato correspondiente y adjuntando todos los documentos que
se soliciten en las presentes Bases, salvo que ocurra alguna las situaciones previstas en el articulo
62 del decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

La presente Licitacion constard de las siguientes partes:

1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
2. OFERTA TECNICA.

3. OFERTA ECONOMICA.

4. GARANTIAS

5.1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

Los oferentes deberan subir al Portal Mercado publice los siguientes antecedentes solicitados como
“DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, a saber:

5.1.1. Declaracién Jurada Simple de Identificacién del Proponente (FORMATO N°1). En el caso de
las UTP cada uno de los integrantes debera indicar su RUT e indicar el nombre, RUT y Firma
del Apoderado o Representante con poderes suficientes para este y demas anexos. En caso
de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Union, ésta debera decidir si
continuara con el respectivo procedimiento de contratacién con los restantes integrantes

no inhabiles de la misma o se desiste de sy participacién.

5.1.2. Declaracion Simple para Propuestas (FORMATO N°2).

5.1.3. Declaracién Simple sobre el cumplimiento lo sefialado en la ley N°20.123 que regula el
trabajo en régimen de subcontratacién (FORMATO N°3).

5.1.4. Declaracién Simple que contenga la identificacién de los socios y accionistas principales que
integran las sociedades o empresas prestadoras de acuerdo a lo indicado en el Titulo I,
articulo 7, letra e) de la Ley N ° 20.285. (FORMATO N°4).

5.1.5. Siel oferente es Persona Juridica, ademas debers acompafiar los siguientes documentos:
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a} Copia de cédula de identidad vigente de representante legal.

b) Certificado de Vigencia de la Sociedad otorgado por el Conservador de Bienes Raices
con una antigiiedad no superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

c) Certificado de Vigencia de Poderes ctorgados por el Conservador de Bienes Raices con
una antigledad no superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de
ta propuesta.

También seran validos los certificados entregados conforme a la Ley N°20.659 para acreditar la
vigencia de la sociedad y representante legal, ambos certificados deberan tener una antigiiedad no
superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

d) Tratandose de una Union Temporal de Proveedores, para contrataciones iguales o
superiores a 1.000 U.T.M. y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y
reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unién temporal
podrd materializarse por instrumento privado para la constitucién de la UTP, la que
deberd ser presentada al momento de ofertar con la obligacion de formalizar lo anterior
& través de una escritura publica, una vez adjudicada ia licitacién.

La no presentacion del documento privadoe al momento de ofertar facultard a la
comision de evaluacion de solicitar dicho documento a través de foro inverso en un
plazo que determine la misma comision.

5.1.6. Si el oferente es una Persona Natural, ademds deberd presentar los siguientes
documentos:

a) Copia de Cédula de Identidad vigente por ambos lados.

5.1.7. Los oferentes deberdn presentar la carpeta y/o cartola tributaria del Servicio de Impuestos
Internos en el cual el giro del oferente debe coincidir con el objeto de la presente licitacion
publica, en caso de no coincidir el objeto de la licitacién con el giro del oferente, se rechazara
su oferta y sera declarada inadmisible.

Los antecedentes y/o documentos administrativos solicitados, no seran necesarios adjuntarlos, si
es5tos se encuentran en el Registro de Proveedores del portal de www.mercadopublico.cl, en el

caso de los oferentes Inscritos, siempre y cuando, estos se encuentren en la forma y vigencia
solicitada en las presentes bases.

5.2. OFERTA TECNICA

El oferente deberd presentar su oferta técnica a través del portal Mercado ptiblico adjuntando los
siguientes antecedentes y/o documentos técnicos:

5.2.1. Declaraciéon Simple de la cantidad de servicios ejecutados totalmente {(FORMATO N°5).
Para evaluar el punto “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”, la experiencia se acreditarda SOLAMENTE con
certificados de experiencia del mandante que indique la “recepcion conforme” u 6rdenes de compra
en estado de “recepcién conforme” en Estudios o Formulacién de PLADECOS {Plan de Desarrolio
Comunal}, PRC {Plan Regulador Comunal), Planes Reguladores Comunales, Plan de Inversiones de
Movilidad y Espacio Publico (PIIMEP) en el periodo contado desde 8 (ocho} afios hacia atras a la
fecha de cierre de la presente propuesta, emitidos por entidades publicas a nombre del Oferente,
no de socios, accionistas u otros, a excepcion de las U.T.P respecto de las cuales se aceptara
acreditar experiencia en base a los miembros que integren la U.T.P considérados individualmente.

Se insta a no subir otros documentos, tales como, contratos, decretos de adjudicacién, actas de
recepciones u otros qgue no sean los ya mencionados.

Todos los certificados de experiencia, extendidos por los Mandantes del servicio, deberdn contener,
al menos, todo lo indicado a continuacién:
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a) Nombre del proyecto.

b) Nombre del mandante.

c) Nombre y RUT del oferente.

d) Breve descripcion del proyecto ofertado.

e) En caso gue la experiencia corresponda a un mandante o entidad publica, indicar ID de la
licitacion o indicar niimero de la orden de compra.

) Fecha de inicic vy de término del contrato.

Todos los certificados de experiencia de los mandantes de entidades publicas y/o Municipales deben
ser emitidos por la Direccion o Departamento gue corresponda a la ejecucion del Servicio. Los que
deben indicar nombre, apellido y firmas de quien otorga el Certificado correspondiente.

5.2.2. Declaracian Simple de Propuesta Metodolégica (FORMATO N°6), el oferente debera
presentar una propuesta metodologica detallada de acuerdo a lo establecido en el Término de
Referencia.

5.2.3. Carta Gantt, el oferente deberd adjuntar Carta Gantt de la Propuesta Metodoldgica del
servicio a realizar, el cual debe ser concordante a la Propuesta Metodolégica ofertada y Término de
Referencia.

5.2.4. Declaracién Simple de la Experiencia del Equipo de Trabajo (FORMATO N°7). Para evaluar
el presente punto el oferente deber3 indicar quienes integraran el equipo de cada linea y acreditar
su experiencia adjuntando:

e  Curriculum Vitae actualizado.

¢ Copia de Simple del Certificado de Tftulo, Titulo Profesional o Titule Técnico.

» Certificados de experiencia emitidos por la entidad en la que se realizé el servicio (NO
empresas contratantes) para quien el integrante del Equipo en Estudios o Formulacién de
PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal), PRC (Plan Regulador Comunal}, Plan Reguladores
Intercomunal, Plan de Inversiones de Movilidad y Espacio Piblico (PIIMEP) en el periodo
contado desde 5 {cinco) afios hacia atras a la fecha de cierre de la presente propuesta; en
los cuales se identifique el integrante del equipo y sefiatar una descripcién de la experiencia.

Todos los certificados de experiencia, extendidos por los Mandantes del servicio, deberan contener,
al menos, todo lo indicado a continuacién:

a) Nombre del proyecto.

b) Nombre del mandante.

c) Nombre y RUT del oferente.

d) Breve descripcién del proyecto ofertado.

e) En caso que la experiencia corresponda a un mandante de Municipalidades, indicar ID de la
licitacién o indicar nimero de la orden de compra.

f) Fecha de inicio y de término del contrato.

Todos los certificados de experiencia de los mandantes de Municipalidades deben ser emitidos por
fa Direccién o Departamento que corresponda a la ejecucion del Servicio. Los que deben indicar
nombre, apellido y firmas de quien otorga el Certificado correspondiente.

5.2.5. Declaracién Simple de Compromiso de Participacion (FORMATO N°8}, el oferente debera
presentar una carta de compromiso de participacion en el proyecto por cada uno de los integrantes
del equipo de consultores identificados en el Formato N°7.

En caso de requerirse el cambio de algun integrante, este debers ser aprobado por el inspector(a)
Técnico, el cual deberd tener caracteristicas similares a las presentadas en la oferta. En taso de no

informarse se aplicaran las multas correspondientes y de no ser reemplazo seré causal de termino
anticipado.
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5.2.6. Declaracién Simple de Existencia de programas de integridad del Proveedor (FORMATO
N°9), el oferente debera indicar su existencia, adjuntar el programa de integridad y los medios de
acreditacion de su difusion de acuerdo al punto “EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DEL,
PROVEEDOR” de ias B.A.G.

5.2.7. Declaracién Simple del Jefe de Proyecto (FORMATO N@ 10), ef oferente deberd designar a
un Jefe de Proyecto, el que estard a cargo de las demandas en el cumplimiento del Término de
Referencia, Bases Administrativas y contrato, asi también, sera el nexo operativo y administrativo
del proveedor con el municipio. Tendré el control, direccién y seguimiento permanente de las
acciones encomendadas a ejecutar, manteniendo comunicacién permanente con el Inspector({a)
Técnico(a). Para dar cuenta a lo solicitado en los Términos de Referencia deberd adjuntar lo
siguiente:

s Curriculum Vitae actualizado.

* Copia Simple del Certificado de Titulo, Titulo Profesional o Titulo Técnico.

5.3. OFERTA ECONOMICA

El proponente deberd realizar su oferta econémica a través del Sistema de Informacién Portal
Mercado puablico, ingresando el valor neto total por el servicio, expresados en moneda nacional,
antes de la hora y fecha sefialada como cierre de la propuesta, deberan incluir el detalle en el
FORMATO OFERTA ECONOMICA, en caso de presentarlo incompleto, la oferta serd declarada
inadmisible. En caso de existir incongruencia entre la oferta del portal y el Formato Oferta
Econdmica, prevalecera la contenida en el respectivo Formato.

El oferente debera tener presente el valor del Presupuesto Disponible, pues en caso de superarlo,
la oferta sera declarada inadmisible.

De verificarse que el oferente ha omitido, ocultado o manipulado la informacion referente a la
documentacion requerida al momento de presentar su oferta u otros antecedentes que a juicio de
l2 municipalidad implique vulnerar el principio de igualdad entre los oferentes su oferta serd
rechazada. Los oferentes deben constatar que el envio de su oferta a traveés del portal electrénico
de compras publicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos ios
formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

Debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos y formatos
solicitados.

Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la dltima etapa de ingreso de la
oferta respectiva, que se produzca el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta”
que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
En dicho comprobante serd posible visualizar los anexos y formatos adjuntos, cuyo contenido es de
responsabilidad del oferente. El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envio
de ofertas” sefialado, Unicamente acreditara e! envio de ésta a través del Sistema, pero en ningun
caso certificard la integridad o la completitud de ésta, lo cual serd evaluado por la comision
evaluadora. En caso de que, antes de |a fecha de cierre de I3 licitacién, un proponente edite una
oferta ya enviada, deberd asegurarse de enviar nuevamente la oferta una vez haya realizado los
ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo Comprobante.

La Municipalidad se reserva el derecho en cualquier instancia del proceso las veces que estime
necesario de revisar los antecedentes de los Proponentes gue se presentan a esta licitacion

5.4. INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

No se aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto ai establecido enestas Bases, salvo
en aquellos casos en gue por indisponibilidad del Sistema {(www.mercadopublico.cl), el oferente no
pueda ingresar su oferta a través del dicho sistema.
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De ser el caso, el proponente deberd solicitar a la Direccidn de Compras y Contratacion Pablica
(DCCP), un certificado de indisponibilidad del sistema, dentro de las 24 {veinticuatro) horas
siguientes al plazo de cierre de recepcion de ofertas.

Una vez emitido dicho certificado de indisponibilidad, el proponente podra hacer entrega fisica de
su oferta en un plazo de hasta 2 dias habiles, contados desde la fecha de envio de dicho certificado.
Tanto ei certificado expedido por la DCCP como el sobre con la oferta en soporte papel, deberan ser
presentados en Ia Oficina de Partes de la Secretaria Municipal de Cerrillos, ubicada en calle Piloto
Lazo 120, en horario de oficina, adjuntando una carta explicativa de los hechos acontecidos que
imposibilitaron la presentacion de la oferta. La oferta en soporte papel sera aceptada Gnicamente
si la DCCP confirma la indisponibilidad del sistema, de lo contrario sera declarada inadmisible.

Tanto el Certificado de Indisponibilidad del Portal, emitido por la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, como la oferta recepcionada en soporte papel, seran agregadas en la seccion
archivos adjuntos de la presente licitacion en la plataforma de www.mercadopubiico.cl, a fin de
cumplir con los principios de probidad, transparencia y publicidad.

6. COMISION DE EVALUACION

La Comision Evaluadora, estard compuesta por tres funcionarios y/o funcionarias en conformidad a
lo establecido en el punto 4.2.9, del Decreto Exento N°202/1984/2023 de la Municipalidad de
Cerrillos, de la siguiente manera:

a) Un funcionariof/a de la unidad requirente, designado por su jefatura directa o quien le
subrogue.

b) Un funcionario/a de la Direccion de Finanzas, designado por su jefatura direcia o quien le
subrogue.

c) Un funcionario/a designado de acuerdo con la ndmina establecida por la administracidn
Municipal al Azar.

Asimismo, la Unidad Técnica deberd invitar a un funcionario del Gobierno Regional podra
participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las reuniones de evaluacion de las
ofertas, segln lo indicado en el punto quinto de la Resolucion N°107 de “Actualizacion Plan de

Desarrollo Comunal de Cerrillos 2024-2028, Codigo BIP N°40053833-0" del Gobierno Regional
Regidon Metropolitana.

En caso que se requiera, se podra solicitar la presencia de un profesional de la Direccion de Juridica
quien asesorara en su materia, quien tendrd derecho a voz, pero no a voto.

Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran:

a. Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados
por los articulos 27, 39 y 40 del reglamento de la ley N°19.886.

b. Aceptar solicitudes de reunidn, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o
indirectamente con esta licitacidn, mientras integren la Comision Evaluadora.

c. Aceptar ningin donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las
empresas que prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones,
gremios o corporaciones.

d. Estar afecto a las prohibiciones establecidas en el Capitulo VIt de la Ley N°19.886, de |a
“probidad administrativa y transparencia en |a contratacién piblica”.

La Comisién de Evaluacion participard en el acto de apertura y sera la encargada de evaluar las
ofertas. Esta comisidn podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion (Art. 40, Reglamento de Ley 19.886). Ei
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plazo otorgado serd el establecido en |a plataforma, el que no podra ser inferior a 25 horas desde la
soficitud realizada por la municipalidad.

Asimismo, se podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Se entendera por errores u omisiones formales,
aquellos que no afecten esencialmente la.respectiva oferta. En este caso los oferentes deberén
entregar estos documentos a través del Sistema de Informacion dentro del plazo de establecido en
el sistemna de www.mercadopubilico.cl. En tal caso, la Comision de Evaluacion deberd coordinarse
con posterioridad con el fin de comprobar si el oferente cumplié con fa observacion formulada. Si
el proponente no acompafia la documentacion solicitada o no salva el error u omisién su oferta sera
declarada inadmisible.

La comisién declarara inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion, sin perjuicio de la facultad para
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en
las presentes bases, ademas, solicitara la declaracién de desierta la licitacion a la autoridad
competente en caso de:

e No presentarse oferentes.

* De ser solicitada la garantia de seriedad de la oferta, cuando no se presenta, el monto y/o la
vigencia de estd son menores a lo establecido en las B.A.G.

* Cuando el o los oferentes presenten ofertas econdémicas superiores al presupuesto
contemplado para la presente licitacion.

¢ Sitodas las ofertas que se presentes son declaradas inadmisibles.

Cuando la Municipalidad considere que dichas ofertas no son convenientes a los intereses
municipales.

Si durante la evaluacion de las ofertas se retira alguno de los integrantes de la UTP, que se hubiese
reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta, tal circunstancia serd
constitutiva de declarar la oferta inadmisible. Cabe recordar que es obligatorio para la UTP, el
informar inmediatamente a la municipalidad sobre el retiro de uno o mas de sus integrantes.

Las declaraciones de inadmisibilidad deberdn materializarse a través del acto administrativo
correspondiente y no daran derecho a indemnizacién alguna a los oferentes.

7. APERTURA DE LAS OFERTAS

El acto de apertura de la licitacion se realizard por la Comision de Evaluacion, en el momento
indicado en el cronograma. Esta apertura comenzara con la revisién de la Garantia de Seriedad de
la Oferta, continuando con los documentos establecidos en el punto 5.1, (Documentos
administrativos), revisién de la oferta técnica y finalmente la oferta econdmica.

Los oferentes podran presentar observaciones dentro de las 24 horas corridas 3 |a apertura de las

ofertas {articulo 33 Reglamento de compras). Estas deberdn efectuarse a través del Sistema de
Informacion.

El municipic pone en conocimiento de los oferentes que, aunque se haya aceptado la
documentacion en el Acto de Apertura se reserva el derecho de validar toda {a informacién y
antecedentes proporcionados pudiendo aparecer algunos hechos que no fueran observados en su
momento, esta situacion implicara que no se considerar4 la oferta del proponente. Si esto llegara a

ocurrir se le informara oportunamente a través de! Sistema de Informacién, fundameniando la
decision.
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8. METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Ei Municipio sometera a evaluacion las ofertas presentadas por los proponentes ante la Comisign
de Evaluacion.

Para la evaluacién, la comision utilizara como instrumento una "Pauta de Evaluacion”, que
ponderara los siguientes aspectos:

CRITERIO PORCENTAIE SUBCRITERIO EVALUACION

ECONGMICO 40% Oferta Econémica 40
Experiencia del Oferente - Cantidad de 95
Servicios Ejecutados
Metodologia de Trabajo 15

TECNICO 35% Experiencia del Equipo de Trabajo 10
Comportamiento Contractual ' 3
Existencia de Programas de Integridad en 2
la Empresa

ADMINISTRATIVO 5% Presentacion de Antecedentes 5

8.1. EVALUACION ECONOMICA

La Oferta Econdmica equivale al 40% de |a evaluacién total y se evaluard respecto al menor monto

ofertado por el servicio licitado. Se consideraran los valores totales que se obtengan del FORMATO
OFERTA ECONOMICA, segun la siguiente formula:

Menor Precio Ofertado

X 40
Precio Ofertado en Evaluacién

Todos los resultados, serdn indicados con méximo 2 decimales.

8.2. EVALUACION TECNICA

La Oferta Técnica equivale al 55% de |a evaluacién total, la que a su vez se divide en subfactores, los
que se especifican a continuacion:

8.2.1. EXPERIENCIA CANTIDAD DE SERVICIOS EJECUTADOS

Se evaluard con un 25% de la evaluacion total, la experiencia de los servicios ejecutados conforme
a lo que se indica en el punto de la “OFERTA TECNICA” en el punto N°5.2.1 y Formato N°5 de estas
Bases Administrativas, de acuerdo a la siguiente tabla:

Experiencia del Oferente Mayor cantidad c-ie Acret’:litaciones= Puntaje
obtenido segiin tabla.
= - . . . . Puntaje
Rangos de Servicios Ejecutados Ponderacién | Porcentaje Obtenido
9 0 mas servicios ejecutados 100 25
Entre 6 a 8 servicios ejecutados 80 25% .20
Entre 3 a 5 servicios ejecutados 60 15
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Entre 1 a 2 servicios(s) ejecutado(s) 40 10

No posee o no presenta proyectos ejecutados 0 0

8.2.2. PROPUESTA METODOLOGICA

Se evaluard con un 15% de la evaluacién total, la propuesta metodolégica segdn requerido en los
Términos de Referencia y Formato N°6. De acuerdo a los siguientes subcriterios:

Propuesta Metodoldgica segiin los Términos de Ponderacion | Porcentaje Puntaje

Referencias de cada linea Obtenido
1. FEtapas, Productos y Enfoques:

-La propuesta incluye todas las etapas, productos y 100 7

enfoques solicitados en los Términos de Referencia. 7%

-La propuesta incluye parcialmente las etapas,

productos y enfoques solicitados en los Términos de 40 2.8

Referencia.

2. Metodologias de Participacidn:
-En la propuesta se describe detalladamente las
metodologias de participacién y talleres en la 100 5
comunidad. 5%
-En la propuesta se describe resumidamente las
metodologias de participacién y talleres en la 40 2.0
comunidad. _

3. Mecanismos de Difusion:
-En la propuesta se describen detalladamente el plan 100 3
de difusién ofertado. 3%
-En la propuesta se describen resumidamente el plan
de difusion ofertado. 40 12

8.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJIO

Se evaluara con un 10% de la evaluacion total, la experiencia de los servicios ejecutados conforme
a lo que se indica en el punto “OFERTA TECNICA” en el punto N°5.2.4 y Formato N°7 de estas Bases
Administrativas. Para lo cual se sumardn la cantidad de integrantes que cuenten con al menos 3
experiencias acreditas en el rango de afios establecido.

La evaluacién se realizard de acuerdo a la siguiente tabla:

Mayor cantidad de Acreditaciones= Puntaje

Experiencia del Equipo de Trabajo
P quipo ce Traba] obtenido segun tabla.

Rangos de Integrantes con Experiencia Ponderacion | Porcentaje Punta_je
Obtenido

4 o mas integrantes con al menos 3 experiencias

. 100 10
acreditadas. ,
Entre 3 a 2 integrantes con al menos 3 60 6
experiencias acreditadas.
Cuenta con 1 integrantes con al menos 3 40 10% 4
experiencias acreditadas.
No posee o no presenta integrantes con
experiencia o la experiencia acredita es menor a la 0 0
cantidad de servicios requerida.

8.2.4. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL
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Se evaluara con un 3% de la evaluacién total, en funcion al nimere de sanciones que tenga el
oferente en los Ultimos 24 meses registrados al momento que se realice la apertura electrénica en
la Ficha del Proveedor del sistema de informacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Comportamiento Contractual Ponderacion Porcentaje | Puntaje Obtenido
5in sanciones ' 100 3
Entre 1y 2 sanciones 40 3% 1.2
3 0 mas sanciones 20 0.6

8.2.5. EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DEL PROVEEDOR

Se evaluara con un 2% de la evaluacion total. Los proponentes deberan adjuntar copia del Programa
de Integridad en el FORMATO N°9, entendido como cualquier sistema de gestién que tenga como
objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes,
regulaciones, cddigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organizacién,
promoviendo una cultura de cumplimiento.

Ademés, acreditar la difusién del mismo mediante la presentacion de copia del correo corporativo
de difusion o acta de participacion de los trabajadores en capacitaciones respecto a su difusién. Los
antecedentes previamente descritos deberan sefialar una fecha anterior o igual al cierre de la

propuesta, de lo contrario no acreditara como valido y obtendra la nota minima, en conformidad
con la siguiente tabla:

Existencia de programas de Integridad del Proveedor | Ponderacion Porcentaje Punta_je
Obtenido
El oferente cuenta con Programas de Integridad y 100 5
éstos son conocidos por su personal.
El oferente cuenta con Programas de Integridad, pero 2%
€stos no son conocidos por su personal o la empresa 0 0
no cuenta con Programas de Integridad o no indica.

8.3. PRESENTACION DE ANTECEDENTES

Se evaluara con un 5% de la evaluacion total la presentacién de antecedentes, conforme a lo
establecido en el punto N2 5 de las presentes Bases Administrativas, disminuyendo el puntaje por

documento o antecedente presentado fuera de plazo, o gue haya sido rectificado, de acuerdo a la
siguiente tabla:

- .| Puntaje
Descripcion Puntos | Porcentaje .

P ! Obtenido
Entrega dentro de! plazo original del 100% de los 100 5
antecedentes formales en la presentacién de |a oferta
Entrega o Rectificacion de 1 o 2 antecedentes formales 60 59 3
en instancia posterior al cierre del proceso de licitacidn °
Entrega o Rectificacién de 3 o mas antecedentes
formales en instancia posterior al cierre del proceso de 0 0
licitacién.

8.4. DESEMPATE

Pagina 16 de 47



DECRETO EXENTO N° 202/ 2698 /2024

Durante la evaluacion, en caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en orden de prelacién en los
siguientes criterios:

1) Oferta economica.

2) Experiencia en Servicios Similares

3) Propuesta Metodolégica

4) Experiencia del Equipo de Trabajo

5) Comportamiento Contractual

6) Existencia de Pacto de Integridad en la Empresa
7) Presentacion de Antecedentes

Finalmente, si aun persiste el empate, se seleccionara a la oferta que ingresé primero en el portal
www.mercadopublico.cl

8.5. ACTADE EVALUACION

Los integrantes de la Comisién Evaluadora, elaborardn un informe final que deberd referirse al
menos a las siguientes materias:

a) Criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacion de las ofertas.

b) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos
establecidos en las Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.

c) La proposicion de declaracién de la licitacion como desierta, cuando no se presentaren
ofertas, o bien, cuando la comisién evaluadora juzgaré que las ofertas presentadas no
resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y las demds gue se consideren en
el punto N°6 de las Bases Administrativas. '

d} La asignacién de puntajes para cada criterio y las férmulas de cilculo aplicadas para la
asignacion de dichos puntajes, asi como cualquier observacién relativa a la forma de aplicar
los criterios de evaluacién.

e) En el caso de las UTP, tanto el informe de evaluacion, asi como, el acto administrativo de
adjudicacién y el contrato, deben individualizar a cada uno de los proveedores que forman
la UTP, indicando que concurren asociados de esa manera.

f) La proposicién de adjudicacién, que deberd ser remitida a la autoridad facultada para
adoptar la decision final.

El informe de evaluacién se adjuntard a un memoriandum emanado desde la Unidad Técnica
requirente, dirigido a la Sra. Alcaldesa, quien debera adoptar la decisién final a través de un Decreto
Exento fundado de acuerdo a lo sefialado en el punto 4.2.11 del Decreto Exento N°202/1984/2024.

9, ADJUDICACION

La adjudicacién se hard a |a propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacién con
sus correspondientes puntajes y ponderaciones detalladas en las bases administrativas y, siempre
que se estime conveniente a los intereses municipales. La Municipalidad adjudicard mediante el
Decreto correspondiente, notificando al proponente favorecido a través del Sistema de
Informacién. La adjudicacién se hard en la oportunidad sefialada en el cronograma y conforme al
procedimiento establecido en las presentas bases. La adjudicacién sera a un solo oferente.

Para esta adjudicacidn, considerando el monto de los servicios se debera someter al acuerdo del
Concejo Municipal, en caso de rechazar la propuesta de adjudicacién, la autoridad podrd insistir en
Su primera proposicién en una nueva sesién del concejo, declararia desierta, proponer al oferente
que ocupe el segundo lugar o convocar a una nueva licitacion, todo ello con sujecion a la ley 19.886.
Ante el no pronunciamiento por parte del Concejo Municipal, esta entidad tendra el plazo
establecido en el articulo 82 letra c) de la Ley 18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.
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Si alguin oferente liegase a presentar dudas respecto a la adjudicacion, esta sera resuelta mediante
un “Oficio de respuesta”, dicha respuesta serd elaborada por la Comisidn evaluadora, y serd
publicada en el portal.

La Municipalidad de Cerrillos se reserva el derecho de readjudicar la presente licitacion conforme a
lo previsto en el articulo 41 del decreto N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda dentro del plazo
de 60 dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original, si el adjudicatario:

a) Se desiste de la celebracién del contrato o no lo suscribe dentro del plazo establecido para ello,
0 no acepta la orden de compra por causas imputables a éste.

b} No presenta dentro del plazo sefialado en las Bases Administrativas, la Garantfa de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

c). Se encuentra inhabil para contratar con la Administracién del Estado en conformidad al art. 42 de
ta Ley N°19.886 y articulo 92 de su Reglamento, al momento de |a firma del contrato. Situacién que
sera verificada por medio de la inscripcién en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado.

d) No presenta, dentro de plazo, todos los documentos sefialados en las Bases Administrativas
requeridos para la suscripcién del contrato o, no presenta algin otro antecedente solicitado por la
Direccidn Juridica.

e) Cuando se acredite la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados.

f) No cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripcion
del contrato o aceptacion de la orden de compra.

En todos los casos imputables al adjudicatario, se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

10. GARANTIAS

La presente propuesta contempla las siguientes Garantias, las que deben ser tomadas a nombre de!
Gobierno Regional Region Metropolitana a excepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, la
cual debe ser tomada a nombre de la Municipalidad de Cerrillos.

10.1. GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA

La Garantia de Seriedad de la Oferta tiene por finalidad resguardar ef correcto cumplimiento de las

obligaciones emanadas de |a oferta y no presentar esta garantia sera motivo de rechazo de la oferta,
declarandola inadmisible.

La garantia consistira en uno o mas instrumentos de la misma naturaleza, que de forma individual
0 en su conjunto completen el monto a garantizar, debiendo ser pagaderos a la vista, de caracter
irrevocable y que aseguren su cobro inmediato y rdpido, tales como Boleta Bancaria, Vale Vista,
Pagare, Pdliza de Seguro (sin liquidador), Certificado de Fianza, depésito a plazo o cualquier otra
forma que asegure su cobro répido y efectivo para garantizar la seriedad de la oferta por del

Proyecto licitado con una validez minima de sesenta (60) dias corridos contados desde la fecha de
la apertura de esta licitacion. : '

El monto v la glosa de la Garantia deberd ser tomada a nombre de la Municipalidad de Cerrillos, en
pesos chilenos, segun el siguiente detalle:

GLOSA MONTO
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Para garantizar {a Seriedad de la Oferta de la propuesta publica:
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE
CERRILLOS 2024-2028, CODIGO BIP 40053833-0", 1D 324-307-LP24. $ 200.000.-

Si dicha Garantia corresponde a un Vale Vista, P6liza de Seguros de Garantia (sin liquidador) u otros
instrumentos financieros a estos deberdn adjuntarse a una carta que identifique su |D y el nombre
de la licitacion asi como el correspondiente nimero del vale vista que se presenta, la que deberd
venir firmada por el oferente o su representante legal, sera responsabilidad del oferente consignar
la glosa al reverso de ella o adjuntar una carta adosado al documento, si el banco no accediere a
hacerlo. En el caso de que el instrumento a utilizar no tenga la posibilidad de consignar la Glosa,
esta debera ser acompafiada por una carta la que debera indicar:

- Glosa

- Nombre de la propuesta

- Niumero ID de la propuesta

- Nombre y RUT de la empresa participante
Esta garantia podré otorgarse fisica o electronicamente. En los casos en que se otorgue de manera
fisica o en soporte de papel debera entregarse en un sobre cerrado en la Secretarfa Municipal hasta
la fecha de cierre de la licitacidén de acuerdo a lo indicado en el itinerario de la presente propuesta

plblica. El horario de funcionamiento de atencion al piblico para la entrega de este documento es
el siguiente:

DIAS HORARIO MARNANA HORARIO TARDE
DE 08:30 HORAS A 14:00 DE 15:00 HORAS A 18:00
LUNES A JUEVES HORAS HORAS
VIERNES DE 08:30 HORAS A 14:00 HORAS

Si la Garantia se otorga de manera electrénica, deberd ajustarse a la Ley N2 19.799 sobre
Documentos Electrdnicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

La garantia podra ser tomada por el proveedor por si mismo o mediante un tercero a nombre éste;
en este Ultimo caso, lo sefialado deberd quedar explicitado por parte del tercero en el mismo
documento de garantia 0 mediante un documento anexo.

La Entidad Licitante solicitara a todos los oferentes la misma garantia en cuanto a su monto y
vigencia no pudiendo establecer diferencias entre los distintos Oferentes. El o los oferentes que
presenten garantias mal extendidas o no la presenten sera motivo de rechazo de la oferta, siendo
declaradas inadmisibles. En el caso de que las garantias estén mal extendidas, si la comisidn lo
determina, podran salvarse cuando se trate de errores de caracter tipografico o numérico.

Dara derecho a la Municipalidad de Cerrillos para hacer efectivo el cobro de esta garantia en los
siguientes casos:

e Si el oferente no mantiene su oferta al momento de la adjudicacion o la retira
unilateralmente, durante el periodo de vigencia de la misma.

+ Sise comprueba que la oferta no es fidedigna.

e Siel adjudicatario no suscribe el respectivo contrato dentro del plazo previsto en las bases
administrativas generales.
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s Siel adjudicatario antes de |a aprobacion del contrato respectivo por decreto no respeta su
oferta inicial.

s Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la garantia de fiel cumplimiento del
contrato,

* En caso que el proponente favorecido rechace o no acepte la Orden de Compra.

Los demas casos contemplados en las B.A.G.

La Municipalidad de Cerrillos se reserva la facultad de exigir a los participantes una extensién de
plazo de esta garantia cuando, por demora en el proceso de compra, no se realiza la adjudicacion
dentro del calendaric previsto en la licitacion para lo cual se debera notificar con la debida
anticipacion a través del Sistema de Informacion. En este caso el oferente tendrd un plazo de 10 dias
corridos para entregar una nueva garantia.

En el caso del adjudicatorio esta garantia sera restituida una vez que se haya entregado |a garantia
de fiel cumplimiento del contrato al Inspector Técnico. No obstante, tratdndose de los oferentes no
adjudicados, las garantias de seriedad de la oferta seran devueltas a dentro de los 10 dias corrido a
la fecha del acto administrativo que, de cuenta de la notificacién de inadmisibilidad, o adjudicacién
de la propuesta.

El reintegro de la garantia debera ser solicitado ante la Direccién de luridica, de forma personal
entregando una carta o mediante correo electrénico dirigido a secretariajuridica@mecerrillos.cl, con
la copia del documento y los datos del oferente para tramitar su reintegro ante Tesoreria Municipal,
para su confirmacién podré contactar via correo electrénico o llamar al ntmero 233278013 de la
Direccidn de Juridica.

Sera obligacién del proveedor adjudicado el retiro de las garantias.

La presente garantia debe ser tomada a nombre de Iz I. Municipalidad de Cerrillos, quién debera
remitir copia de ésta al Gobierno Regional Regién Metropolitana, conforme a lo estabiecido en la
clausula séptima del convenio.

10.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Esta garantia tendrd por objeto resguardar el correcto cumplimiento de las obligaciones
contractuales y el pago de las obligaciones laborales y sociales, por parte del contratista adjudicado.
Posterior a la notificacion de adjudicacién en el sistema de informacién y en un plazo de hasta de 7
dias corridos, el adjudicatario deber4 hacer entrega de la garantia de fiel cumplimiento del contrato
al Inspector{a} Técnico(a) quién entregara copia de la garantia a la Direccién Juridica y remitird a la
Unidad Técnica para enviarse al Gobierno Regional Regién Metropolitana para su custodia. Los
datos relevantes del instrumento, que consigne la referida garantia, seran incorporados a una de
las clausulas de! contrato.

El adjudicatario garantizara el fiel cumplimiento del contrato mediante la entrega de un documento
0 varios documentos de la misma naturaleza que, en su conjunto, representen el monto o
porcentaje a caucionar, el que sea pagadero a la vista, de cardcter irrevocable ¥ gue asegure su
cobro rapido y efectivo. A modo de ejemplo, se aceptardn documentos boleta bancaria de garantia,
vale vista, pagaré, péliza de seguro sin liquidador, depdsito a plazo o cualquier otra forma que
asegure el pago de |a garantfa de manera rapida y efectiva. Dicha garantia podra ser tomada por el
proveedor contratista por si mismo o mediante un tercero a nombre de éste; en este dltimo caso,
lo sefialado debera quedar explicitado por parte del tercero en el mismo documento de garantia o
mediante un documento anexo.
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La garantia deberd ser tomada a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, calle
Bandera N°46, Santiago. RUT N® 61.923.200-5 conforme a lo establecido en la cldusula séptima del
convenio; con la glosa de la garantia segun el siguiente detalle:

GLOSA

Para garantizar el Fiel Cumplimiento dei Contrato de la propuesta publica: “ACTUALIZACION PLAN
DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024-2028, CODIGO BIP 40053833-0",
ID 324-307-LP24.

El monto del documento deberd ser equivalente al 5% del valor total del contrato en pesos chilenos
y tendra una validez minima de noventa (90) dias corridos contados desde el término del plazo de
ejecucion que sefiala el contrato.

En caso de aumento del contrato en relacion a su precio o extensidn de su plazo, el adjudicado esta
obligado a otorgar esta garantia en los mismos términos contemplados en las bases administrativas
generales.

La Municipalidad podra hacer efectiva esta garantia en los siguientes casos:

e Incumplimiento del contrato imputable al contratado.
Multas impagas cursadas por el Inspector Técnico del Servicio

® Cuando la Municipalidad sea demanda ante los tribunales de justicia por un hecho
imputable al contratado.

e Para el pago de obligaciones laborales de prevision social y de salud adeudas por el
contratista.

e Termino anticipado del contrato imputable al contratista.

* Enlos demas casos contemplados en las B.A.G.

Esta garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera
fisica debe entregarse en las condiciones determinadas por la Inspeccion Técnicay en caso otorgarse
de manera electrénica, deberd ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electranica y Servicios de Certificacién de dicha firma.

Todo gasto que irrogue la mantencién de las garantias serad de cargo del oferente y éste sera
responsable de mantenerlas vigentes por el periodo y monto que caucionan.

Su devolucién serd gestionada por el Inspector(a) Técnico(a) hacia el Gobierno Regional Regidn
Metropolitana; previo informe de aprobacién donde manifieste su total conformidad con el servicio
y demds obligaciones del contrato.

10.3 AUMENTO DE GARANTIA

El adjudicatario debera entregar un aumento de garantia de fiel cumplimiento, solo en caso que la
propuesta adjudicada sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue y los
castos de dicha oferta sean inconsistentes economicamente, segin verificacion de la Comisidn
Evaluadora.

El aumento de garantia de fiel cumplimiento se debera tratar segun lo establecido en el punto
precedente, de tal modo que solo significard un aumento al monto fijado, al cual se le adicionara el

monto equivalente a la diferencia entre el valor del precio presentado por el oferente que le sigue
y el valor de la propuesta aceptada.

11. CONTRATO
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Se suscribira un contrato a suma alzada entre el municipio y el oferente adjudicado, respecto al
servicio adjudicado. El contrato serd redactado por la Direccién de Asesoria Juridica de la
Municipalidad de Cerrillos y contendrd lo sefialado en las presentes B.A.G., Términos de Referencia,
Documentos integrantes, formatos, anexos y las obligaciones que el contratista asume de acuerdo
a su Oferta.

La suscripcion del contrato se realizara seguin los plazos establecidos en el cronograma, el oferente
adjudicado previa firma del contrato debera hacer entrega de:

- Copia de la Patente Municipal vigente y pagada

- Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal de la empresa adjudicada.

- Garantia de Fief Cumplimiento del Contrato entregada al Inspector{a) Técnico(a), quien
remitira el Original de la Garantia al Gobierno Regional Regién Metropolitana y entregara
copia de la garantia a la Direccién Juridica.

- Copia del Certificado (F-30) de Cumplimiento de obligaciones laborales y Previsionales

Si el adjudicatario no presenta dichos documentos en la fecha indicada en el inciso anterior para la
firma del contrato o no concurre a firmar el contrato en el plazo estipulado por la Direccion de
Asesoria Juridica fa Municipalidad se podra hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta y
proceder a adjudicar la licitacién a los oferentes seleccionados en segundo o tercer lugar, o bien
hacer otro llamado a licitacién, sin perjuicio de emprender las acciones legales que procedan.

Sera obligacién del Inspector{a) Técnico(a) dar aviso al adjudicatario de |a firma del contrato.

5i el contratista presta un servicio distinto a lo expresamente encomendado por la Municipalidad,
sefialo en las Bases Administrativas Generales y Términos de Referencia, la Municipalidad, a través

de la Inspeccién Técnica, ordenara asumir el costo de ello; o bien; terminara anticipadamente e!
contrato.

El contrato serd reducido a escritura privada, cuyo costo (si los hubiera) seran de cargo de la parte
adjudicada, asi como todo otro gasto que pueda producirse en relacion a modificaciones v/o

rectificaciones del indicado en el instrumento privado y sus firmas autorizadas por la Secretaria
Municipal de Cerrilios.

Para efectos de la celebracién del contrato, serd requisito obligatorio que el adjudicatario esté
habilitado para contratar con el Estado en ef Registro de Proveedores & cargo de la Direccién de
Compras y Contratacién Publica denominado Chile Proveedores.

11.1  MODIFICACION DEL CONTRATO

La municipalidad de Cerrillos estar facultada para modificar el contrato suscrito de comn acuerdo
con el contratista en los siguientes casos, previo informe del Inspector{a) Técnico(a):
a) Cuando existen incongruencias en las bases administrativas generales y/o términos de
referencia que afecten la interpretacion del contrato.
b} Cuando existe una incongruencia entre las bases de licitacién y/o términos de referencia
que impidan o dificulten la ejecucién dei servicio.
¢) Cuando en las bases administrativas generales y/o términos de referencia se han cometido
errores u omitidos elementos que afecten el normal funcionamiento del servicio.

11.2  AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

El municipio por medio de la Sra. alcaldesa se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un
30% del valor del contrato, siempre y cuando existan razones técnicas calificadas Y gue estas sean
en relacion a fortalecer el proyecto y no desvirtuarlo; por medioc de un informe emitido por el
Inspector(a) Técnico(a), aprobado previamente por la SEREMI de Desarrollo Social Region
Metropolitana. y autorizada por el Gobierno Regional Regién Metropolitana ¥y se cuente con la
factibilidad necesaria.
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Si el aumento del plazo supera la vigencia de la o las garantias que caucionan el contrato, el
contratista deberd ingresar una nueva garantia previo al vencimiento de la que se encuentre
vigente. La nueva garantia debera tener una vigencia no inferior a sesenta (60} dias habiles desde la
nueva fecha de término del proyecto.

£l aumento se efectuara previa autorizacion de la Sra. alcaldesa mediante el Decreto Municipal
correspondiente y debera contar con factibilidad presupuestaria.

En el caso de aumento, el contratista debera concurrir a la firma de ampliacién del contrato en Ia
fecha estipulada por la inspeccion Técnica. El incumplimiento de este punto sera motivo de multa
inmediata.

11.3 SUBCONTRATACION

El proveedor podra concertar con terceros la subcontratacién parcial (hasta un 30% del contrato)
del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerd en el contratista
adjudicado. Sin embargo, el Contratista no podra subcontratar en caso:

* Cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores, estdn afectas a alguna
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Reglamento de
compras decreto 250 del Ministerio de Hacienda.

Si durante el curso del contrato el contratista se ve en la necesidad de subcontratar deber3 informar
al municipio de esta situacién por escrito, a través del Inspector(a) Técnico(a).

El no cumplimiento de lo antes expuesto sera causal de muita.

No obstante lo anterior, el contratista deberd declarar en el Formato N°3, la existencia o no de la
subcontratacién.

11.4. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

Et contratista no podré vender, ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por &
contraidas a otra persona natural o juridica.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el contratista se establecen en el

presente punto, facultara a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato mediante
acto administrativo

11.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién es un documento formulado por el Municipio con o sin acuerdo del proveedor, en el
gue consignan ios Estados de Pago cursados {sea uno o varios estados de pagos segln corresponda)
realizado una vez cumplido el plazo del contrato, o de sus prérrogas y recepcionados la totalidad de
los servicios requeridos. La que deber3 ser efectuada por el Inspector(a) Técnico(a) correspondiente
y notificada al proveedor.

La liquidacién contendré una relacién detallada de la ejecucion del servicio, con su plaze de entrega,
costos, reajustes, aumentos, deduccién de retenciones y multas que procedieren aplicar. No se
podra liquidar el contrato, en caso de estar en trimite el procedimiento de aplicacién de multas,
cuyo caso debera esperarse hasta que la multa esté ejecutoriada.

La liguidacién se notificard por alguno de los medios establecidos en el articulo 46 de Ia Ley N2
19.880. Esto es, las notificaciones se haran por escrito, mediante carta certificada dirigida al
domicilio contractual del proveedor y su aprobacién se hard sin perjuicio de que el proveedor pueda
hacer valer, por su parte, los recursos que le otorgue el ordenamiento juridico.
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El proveedor podra realizar observaciones al documento de liquidacion dentro del plazo de 10 (diez)
dias corridos desde que es notificado de ésta. Las observaciones podrén ser ingresadas a la oficina
de partes de la Municipalidad de Cerrillos. Dichas observaciones podrén ser acogidas o no acogidas
por la Municipalidad de Cerrillos. En caso de existir descargos, vy luego de transcurrido el plazo para
ello, la Municipalidad de Cerrillos emitira un acto administrativo en el que constara la liquidacion
resueita, disponiendo el proveedor de los recursos establecidos en las leyes para su oposicion. La
Garantia de Fiel cumplimiento se mantendra vigente y se devolverd al proveedor dentro de los
términos establecidos en las presentes bases, en su acapite “Garantia de Fiel Cumplimiento”.

Si el proveedor no ha presentado observaciones, el Inspector(a) Técnico(a) firmard a liquidacién del
contrato y procederd a gestionar la devolucién al contratista de la Garantia. El contratista aceptara
por escrito la liquidacion, que no tiene cargos que formular y que renuncia a toda accion legal gue
pretenda o suponga tener.

12. OBLIGACIONES DEL INSPECTOR(A) TECNICO(A).
En especial le correspondera al Inspector(a} Técnico{a) designado para el servicio:

a. Formular todas las observaciones o instrucciones relativas a la correcta ejecucion del
Servicio contratado; calidad de los documentos, plazos de entregas o respuestas, cambio de
documentos, entre otras observaciones que estime necesario, las que deberan ser
informadas al proveedor a través del Libro del Servicio u otro medio formal v de rapida
confirmacién que indigue el Inspector Técnico.

b. Verificar, supervisar y controlar la ejecucién del Servicio conforme a las normas vigentes,
bases administrativas generales, especificaciones técnicas, contrato ¥ requerimientos de la
licitacion,

c. Visar estados de pago.

d. Et inspector(a) Técnico(a) deberd emitir un informe o acta de total conformidad por la
ejecucion de cada requerimiento, instruccidén u observacién, en este mismo informe o acta,
deber3 indicar si se cursaron o no muttas vy solicitar la copia del comprobante del pago al
Gobierno Regional Regién Metropolitana.

e. El Inspector Técnico deberd hacer informes periodicos ante requerimiento del Director,
Unidad Técnica u otra Direccidn que esté involucrada en el proceso de esta licitacion.

f.  Exigir que se repitan las actividades a costo cero para el municipio, en caso de no haber
conformidad por la labor realizada respecto de lo indicado en los Términos de Referencia.

8. Velar por la vigencia de la(s) garantia(s} de fiel cumplimiento del contrato, seglin los plazos
establecidos en |as bases de licitacidn y/o contrato.

h. Sera obligacién del Inspector(a) Técnico(a), comunicar al Contratista |a aplicacién de multas,
cobrar a garantia de fiel cumplimiento del contrato o poner término anticipado al contrato.

i Registrar en el Libro del Servicio, todos los requerimientos a ejecutar con el maximo de

detalie posible, tales como, fecha y lugar del requerimiento.

Solicitar por anticipado la factibilidad presupuestaria en caso de solicitar aumentos.

k. Recibir la factura una vez que ha emitido el informe favorable o de conformidad mensual
con el servicio, luego de verificar el pago de las obligaciones laborales del equipo de trabajo
asociado al servicio. En caso contrario, el Inspector(a) debera devolver |a factura dentro del
plazo de 8 dias corridos a la recepcién de la misma. En este caso, el reclamo debera ser
puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cuaiquier otro
modo fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura ¥ la guia o guias de
despacho si corresponde, todo lo anterior debers estar anotado en el Libro del Servicio. _

|l Requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad para los trabajadores en la prestacion
del servicio para evitar accidentes a terceros.

m. El Inspector Técnico debe tener una copia de toda la documentacién (facturas, guias,
informes entre otros documentos que considere relevantes), que son parte de la
adquisicién, en caso de ser requeridas a futuro.

—-
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Velar por la vigencia y solicitar oportunamente el cobro (si corresponde) de |a garantia de
fiel cumplimiento del contrato y de calidad de los materiales, segun los plazos establecidos
en las bases de licitacién y/o contrato.

Gestionar la devolucidn de la garantia de fiel cumplimiento por parte del Gobierno Regional
Region Metropolitana al proveedor.

Coordinar, oportunamente, la Comisién Técnica conformada para el desarroilo del PLADECO
segln los Términos de Referencia.

Proporcionar la informacion y documentacion requerida por el proveedor para la realizacidn
del servicio.

Coordinar oportunamente las reuniones se requieran con la comunidad, organizaciones
comunales y entidades municipales.

Guardar por a fo menos 5 afios el o los Libros del Servicio que se utilizaran en la ejecucién
del servicig en caso de existir.

Las demas que exijan el cumplimiento del contrato.

FACULTADES DEL INSPECTOR{A) TECNICO({A)

El inspector{a) Técnico(a) estar4 facultado para:

12.2

Rechazar equipos, personal (no idéneo}, materiales, productos, equipamientos o software
y en general todo aquello que no cumplan con las especificaciones pertinentes.

Suspender el servicio cuando se compruebe incumplimiento de las especificaciones o
cuando el servicio no se esté realizando por causa del contratista o cuando se realice en
forma descuidada o con peligro para personas o instalaciones.

OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica sera la Municipalidad de Cerrillos a través de la Secretaria Comunal de
Planificacién, no obstante, esta misma podra constituir una Mesa o Comisién Técnica Municipal para
la ejecucion del servicio integrada por diferentes Unidades Municipales de conformidad al Término

de Referencia, la cuat debers:

13.

Actuar como contraparte técnica del servicio coordinada por el Inspector(a) Técnico(a).

Revisar, resolver, aprobar y observar la documentacién y productos generados por el
oferente.

Revisar y ajustar en conjunto al oferente la metodologia de trabajo.

Fijar reuniones de trabajo con el proveedor para analizar los resultados de la revision de
cada etapa del proyecto.

Velar por el cumplimiento del calendario de trabajo.
Las demas que se contemplen en los Términos de Referencia yen las B.A.G.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Al Contratista le correspondera;

a)
b)
c)
d)
e

f)

Dirigir v administrar la ejecucién del servicio contratado, cifiéndose a las Bases
Administrativas Generales, Términos de Referencia.

Aceptar modificaciones que, por razones técnicas calificadas, disponga la Inspeccién
Técnica.

No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de referencia contenidos
en la presente propuesta.

Permitir la coordinacién y ejecucin de servicio paralelos que complemente el servicic, si
esto fuera necesario.

Designar personal calificado, nombrando a uno que lo represente durante toda la ejecucién
del servicio.

Mantener la informacién técnica y administrativa actualizada diariamente del proceso de
ejecucion del servicio y custodiar el Libro del servicio, donde se anotara diariamente el
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avance del servicio, la actividad en ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas
anotaciones pertinentes al servicio.

g) Cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes, atingentes al servicio contratadas.

h) Cumplir todas ias obligaciones laborales, previsionales y de satlud de los trabajadores
adscritos al servicio licitado, por lo que sélo se aceptaran planillas previsionales y de salud
declaradas y pagadas por el contratista para proceder al pago de la factura cuyo pago se
insta.

i) Pagar oportunamente la remuneraciéon y cotizaciones previsionales y de salud de los
trabajadores en relacidn al contrato.

j} Dar todas las facilidades que la Unidad Técnica y el Inspector{a) Técnico(a) requieran para
la supervisién del servicio, sin que ello signifique liberarlo de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades que le incumben.

k) Efectuar las modificaciones al trabajo en desarrollo que ordene la Comisién Técnica
Municipal, que no signifiquen una variacién del alcance del servicio contratado.

[} Informar €l envid y copia de la factura al Inspector(a) Técnico(a).

m} Mantener el Libro de Servicio de forma permanente y en un lugar de acceso que determine
la Inspeccién Técnica.

n} Entregar, renovar y mantener vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Esta
Garantia se hara efectiva para responder por cualquier perjuicio ocasionado al Municipio,
como producto de un hecho u omision del contratista o sus dependencias.

0) Las demas que se contemplan en estas Bases y Términos de Referencia.

14. DISPONIBILIDAD DEL JEFE(A) DE PROYECTO O COODINADOR({A) DE EQUIPO.

El contratista deberd designar un Jefe(a) de proyecto o Coordinador{a) de Equipo, el que estara a
cargo de coordinar los trabajos que demanda el cumplimiento del contrato y serd el nexo operativo
y administrativo del contratista con el Municipio.

Debera presentarse ante el Inspector(a) Técnico(a), el dfa del evento y/o cuando una determinada
situacion lo amerite y sea requerido por éste, ademas deberd estar ubicable en forma permanente
a través de un sistema de comunicacién de telefonia celular y/o correo electrénico, por ello debera
registrar ante |la Unidad Técnica su domicilio, ndmero telefénico (fijo y/o movil), correo eiectrdnico
y horario en que puede ser ubicado, cuando ias circunstancias lo requieran.

En caso de impedimento supervisor del servicio, el Contratista debers designar un reemplazante,
quién deberd cumplir los. requisitos del punto anterior.

El jefe(a) de proyecto o coordinador{a) de equipo, debera reunir los siguientes requisitos:
Profesional o técnico nivel superior (del area requerida en el Término de Referencia), Copia simple
del certificado de titulo o Titulo profesional y Curriculum vitae correspondiente.

15, LIBRO DEL SERVICIO.

Se llevard un Libro det servicio, autocopiativo foliado, proporcionado oportunamente por el
contratista durante todo el periodo que dure el contrato, el que debera encontrarse
permanentemente en el lugar que determine el Inspector(a) Técnico{a).

Las anotaciones en el libro podrén ser estampadas por el Inspector(a) Técnico{a) como por el
contratista, sefialando los hechos mas importantes que se produzcan durante la ejecucion del
servicio, en especial el incumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas y
de las obligaciones contraidas de acuerdo a las presentes B.A.G y contrato.

Quedaran estampadas todas las observaciones y resoluciones del Inspector(a) Técnicofa) con la
correspondiente firma del Inspector(a) Técnico(a) y el Jefe(a) de proyecto o Coordinador{a) de
Equipo. Para todos los efectos del contrato este libro se considerara como instrumento oficial y
parte integrante del contrato. Una vez concluido el contrato, el libro quedard en poder del
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mandante, para todos los efectos que correspondan, el inspector Técnico debera conservar y
resguardar el libro por (5) cinco afios.

En este libro se consignara los siguientes antecedentes:

a) Denominacién del servicio.

b) Nombre del Inspector(a) Técnico{a)

c) Nombre del Contratado y de su representante legal, si lo hubiese, y el profesional jefe(a) de
proyecto o coordinador{a) de equipo.

d} Fecha del inicio del servicio.

e} Las observaciones que formule el Inspector(a) Técnico(a). _

f) Elno pago oportuno de prestaciones laborales y cotizaciones previsionales relacionadas con
el contrato {si correspondiera por la duracién de contrato).

g} Los hechos que originen la aplicacién de multa y/o el término del contrato con indicacién
de la fecha y hora.

h) La hoja original permanecerd en el libro del servicio. La hoja copia seréd distribuida al
Supervisor del servicio de la empresa contratista.

16. PROCEDIMIENTO PARA MULTAS Y TERMINO ANTICIPADO

La Municipalidad en caso de incumplimiento por parte de los proveedores o contratistas de una o
mas obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, podrd aplicar multas, solicitar el eobro
de la garantia de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato, las que deberdn
encontrarse previamente establecidas en |as bases y/o en el contrato.

16.1. PROCEDIMIENTO

1. Elinspector(a) Técnico(a) registrara la eventual infraccién cometida en el fibro de servicio u
obra, indicando la aplicacién de multas. Se entenderd por notificada una multa transcurrida
24 (veinticuatro) horas desde que la el Unidad Técnica emite la notificacion respectiva
mediante forma personal, o carta certificada al domicilio registrado en el contrato, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N2 19880.

2. Ei adjudicatario podrd realizar sus descargos administrativamente de las multas
establecidas por el Inspector(a} Técnico(a). Dicho reclamo deberd presentarse por escrito
ante fa Unidad Técnica, en el plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la notificacién
por parte de la Unidad Técnica. Toda reclamacion presentada extemporaneamente ser3
rechazada de plano. Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal se considerara
como no oficial y por lo tanto sin validez administrativa.

3. La Unidad Técnica tendrd un plazo de hasta veinte (20) dias habiles para informar la
procedencia de la aplicacion de |a multa.

4. El contratista podra interponer recurso de reposicion ante la jefe superior del servicio
presentando sus descargos y acompafande todos los antecedentes gue acrediten
fehacientemente que no le ha cabido responsabilidad en los hechos que origina la aplicacién
de multa, o la atente. Para tales efectos el adjudicatario debera presentar sus descargos
por escrito, en un plazo de 5 {cinco) dias hibiles contados desde la notificacién, ante la Sra.
Alcaldesa, para que en su calidad de Jefe Superior del Contrato y en un plazo de 30 dias
habiles, resuelva acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista,
o bien, la rechazara confirmando la multa aplicada.

5. Elcobro de la multa serd ejecutoriado mediante acto administrativo que lo disponga, el cual
sera notificado de forma personal 0 mediante carta certificada dirigida al domicilio sefalado
en el contrato, la notificacion practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién
en la oficina de correo correspondiente.

6. El Departamento de Gestién de Contratos publicara la sancion firme en la ficha respectiva
del portal www.mercadopubico.cl junto al Acto Administrativo.

Toda reclamacion presentada extempordneamente serd rechazada de plano. Asimismo, todo
reclamo presentado en forma verbal se considerara no oficial y sin validez administrativa.
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16.2. MULTAS

La Municipalidad aplicara multas en los siguientes casos cuando el incumplimiento sea imputable al
proveedor:

a) Por retraso en el inicio de la ejecucién del servicio, por causas de responsabilidad del
contratista, se aplicard una muita de 1 U.T.M por dia de retraso.

b} Por retraso en ia entrega de cualquiera de los informes del estudio, de acuerdo a los
términos de referencia, se aplicard una multa de 3 U.T.M por dia de retraso.

c) Por no subsanar las observaciones que emita la Unidad Técnica de los informes en el plazo
indicado en los Términos de Referencia, con el equivalente de 1 U.T.M por dia de atraso en
cada entrega.

d} Por no subsanar algunas de las observaciones emitidas por fa Unidad Técnica a los informes
y/o productos entre'gados, con el equivalente a 2 U.T.M por observacion detectada en cada
entrega.

e) Porincumplimiento en el desarrollo de las actividades descritas en metodologia de trabajo
adjudicada, con el equivalente de 2 U.T.M por cada actividad sin realizar detectada.

f)  Por no informar oportunamente la Subcontratacion de personal, Ja multa serade 1 U.T.M.,
por vez pesquisada.

g) Por ausencia o no presentacién del Jefe y no contar con el reemplazo correspondiente, con
el equivalente de 1 U.T.M.

h) Por no informar oportunamente del cambio de algun integrante del equipo de consultores,
la multa sera de 1 U.T.M., por vez pesguisada.

i} . Por atraso en la entrega de cualquiera de las garantias solicitadas en las presentes B.A.G.,
con el equivalente a 1 U.T.M. por dia de atraso.

i} Por no concurrir a fa firma del contrato de ampliacion si correspondiese, en la fecha
estipulada por la Inspeccién Técnica; se multard con el equivalente a 2 U.T.M por dia de
retraso. ‘

Con todo, la suma de las multas totales no podra exceder un 10% del valor del contrato

No aplica lo anterior y quedan sin efecto las multas, en caso que ocurriesen eventos como
catdstrofes naturales, atentados terroristas, entre otras causales de fuerza mayor {(definidos en-el
Cddigo Civil), que obligatoriamente retarden o paralicen la ejecucion del servicio.

Los montos por concepto de multas seran ingresados al Gobierno Regional Regién Metropoliitana
previo al pago de la factura correspondiente.

16.3 TERMINO ANTICIPADO

La Municipalidad de Cerrillos podrd poner término anticipado y administrativo en cualquier
momento y sin derecho a indemnizacién alguna para el contratista en el evento de verificarse
cualquiera de las siguientes causales:

a) Fuerza Mayor, caso fortuito o disolucion de la personeria juridica, seglin corresponda.

b) Fallecimiento del contratista.

¢} La resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes,

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e} El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones 0 cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los gitimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.

g) En caso de que el adjudicatario sea una UTP y concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
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i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato
con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberdn remitirse los
antecedenties pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

iif. Retiro de algln integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas
objeto de la evaluacion de la oferta.

iv.  Cuando el nimero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucién del contrato.

V. Disolucion de la UTP,

vi. En caso que alguno de los integrantes de la UTP ocultare informacién relevante para
la ejecucién del respectivo contrato.

h) Si de requerirse cambiar algin integrante del equipo consultor y este ho sea autorizado por
el Inspector(a) Técnico(a).

i) Si al contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos
por mas de sesenta (60} dias o no fueran aclarados dentro de dicho plazo.

j}  Siel contratista cede o transfiere el contrato a otra Persona Natural o Juridica.

k) Sila suma de las multas excede el limite establecido en el punto 16.2, el municipio podra
poner término anticipado al contrato.

-1} Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

¢ Se entendera por incumplimiento grave:

- Cuando ocasiona dafios o destruccién de bienes municipales y el contratado se hiega a
reponerlos.

- Siel contratista es una sociedad y va a liguidacién,

- Siel contratista hace abandono del servicio.

- No renovar o ampliar la(s) garantfas de fiel cumplimiento conforme a las B.A.G.

- Cuando la municipalidad es demandada o condenada en juicio por no pago de
remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud o por accidentes del trabajo por
demandas entabladas por los trabajos de ia empresa que prestan servicios en relacion al
contrato celebrado.

- Sino ha comenzado el Servicio en la fecha y hora fijada en los documentos del Servicio
y/o contrato, sin causa justificada por parte del contratista y aceptada por el Inspector
Técnico.

= Cuando la Municipalidad es demanda o condenada en juicio por terceros a rafz de
accidentes originados por fa mala presentacién del servicio.

- Sino hainiciado el servicio dentro del plazo establecido en el contrato,

- Elincumplimiento de lo establecido en el numeral 13 “Obligaciones del Contratista” de
las Bases Administrativas Generales.

Cuando se ponga termino anticipado del contrato por las causales indicadas en las letras a)h), oy
d) no se hara efectivo el cobro de garantia de fiel cumplimiento del contrato. Por las demds causales
imputables al contratista se proceder al cobro de esta.

Lo establecido en este acépite, es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad de Cerrillos
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de o pactade o la resolucién del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.

17. CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR

Ei caso fortuito o fuerza mayor serda soportado por el contratista y no lo libera del cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones, aunque sf podra eximirsele del pago de multas, cuando haya sido
diligente en la superacién del caso fortuito o fuerza mayor, calificado por el Inspector{a) Técnico(a)
y no se trate de un eventio que se haya podido prever y evitar adoptando las providencias del caso
o efectuando la mantencién necesaria, confarme a lo establecido en el articulo 45 del Codigo Civil.
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18. ANTICIPOS, REAJUSTES E INTERESES

La presente licitacién no contempla la entrega de anticipos, reajustes e intereses de ninguna
especie.

19. MODALIDAD DE PAGO

El pago se realizard de forma parcializada mediante cuatro (4) estados de pago sin reajustes ni
anticipios, contra informe Final de cada Etapa aprobado mediante Acta de la Comision Técnica e
Informe de Conformidad de_la Inspeccién Técnica que acredite si existen o no multas en caso de
existir multas, se deberd acompafiar con el comprobante de pago de las multas emitido por el
Gobierno Regional Regidn Metropolitana.

Una vez que el proveedor cuente con el Informe Final de cada Etapa aprobado, debera presentar
por escrito al Inspector(a) Técnico(a) la solicitud de pago del servicio, la cual debera estar
acompafiada de la documentacion sefialada a continuacién:

a) Noémina de los trabajadores dependientes involucrados en la ejecucion del servicio en el
periodo cuyo pago se insta (deberd ser la ndmina que se presenta para la obtencién del
certificado de la Inspeccidon del trabajo). Ademds, en caso de subcontratista, debera
adjuntar la némina de aquellos trabajadores.

b) En caso que en dicho periodo se hubiese puesto término a la relacidn laboral de uno o mas
irabajadores, se deberd acompafiar copia autorizada del respectivo finiquito o copia
autorizada ante Notario del aviso enviado a fa Inspeccién del Trabajo que corresponda vy que
dé cuenta del término de la relacion laboral.

¢) Copia de los recibos o comprobantes de pago de remuneraciones de los trabajadores,
firmada por éste.

d) Formulario F30-1 de la Inspeccién del trabajo para acreditar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores del mes anterior.

Se exceptuara la presentacion de los documentos solicitados en las etras ¢} y d) para el cobro del
primer pago de ejecucion del proyecto.

La aprobacion o rechazo que el Inspector{a) Técnico(a) haga de la solicitud de pago se deberd
efectuar dentro de los 6 dias siguientes, a contar de la fecha de presentacién de dicha solicitud, en
la que se deberd verificar el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de los

trabajadores de la empresa y/o subcontratado que se desempefien sus labores en razén al contrato
suscrito con la municipalidad.

En caso de rechazo, el plazo indicado comenzard a regir desde la fecha de la nueva presentacion de
solicitud de pago con las observaciones corregidas a satisfaccién del Inspector(a) Técnico(a).

Los estados de pago dependerén de las etapas del servicio adjudicado:

e ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024-
2028, CODIGO BIP 40053833-0

N° ESTADO | GRADO DE AVANCE DEL SERVICIO PORCENTAJE DEL TOTAL
DE PAGO CONTRATADO
1 Informe Final de ETAPA 1 que considera como | 30%

productos:

- Informe de acuerdos.

- Informe con informacién secundaria
procesada y antecedentes y datos de
Planes Municipales referida a la comuna.
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- Informe con informacidn cualitativa y
descripcion y detalle del proceso
participativo.

- Informe de Evaluacién del PLADECO 2019-
2023 y consolidado con informacion
relevante de instrumentos de
Planificacién Local y Regional.

- Informe Final ETAPA 1: Diagnostico
integrado con proceso de validacion
realizado.

2 Informe Final de ETAPA 2 que considera como | 20% {que suma el 50% del
productos: total)
- Informe de Areas Estratégicas definidas y
validadas. '
- Informe sobre de Imagen — Objetivo
definida y validada.
- Informe de Lineamientos y Objetivos
Estratégicos definidos y validados.
- Iinforme Finai ETAPA 2: imagen — Objetivo
con proceso de validacion realizado.

3 Informe Final de ETAPA 3 que considera productos | 30% (que suma el 80% del
como: total)

- Matriz de Planificacién y Plan de Inversion
definido y validado.

- Informe de Actualizacion de Plan de
Desarroilo Comunal 2024-2028, con
proceso de validacién realizado.

- Documento Ejecutivo del Plan de
Desarrolic Comunal con proceso de
difusién realizado.

- informe Final ETAPA 3 con proceso de
validacién realizado.

4 informe Final de ETAPA 4 que considera productos | 20% {que conlleva al total
como: ' del pago contra entrega

- Sistema de Seguimiento y control | de productos y Plan de

revisado y aprobado. Desarrollo Comunal 2024-

- Sistema de Seguimiento y Control | 2028 aprobado  por
difundido en las diferentes Unidades | Concejo Municipal)
Municipales.

- Informe Final ETAPA 4 con proceso de
validacion realizado.

-  Documento Final de Actualizacién del
Plan de Desarrollo Comunal periodo
2024-2028, entregado con recepcion
final.

- Bases de datos, planimetrias, archivos
digitales e impresion de ejemplares,
entregados conforme.

El oferente debera emitir la factura posterior a 1a aprobacion de la solicitud de pago por parte del
Inspector{a) Técnico(a).

La factura debe ser emitidaa nomh;e del Gobierno Regional Regién Metropolitano, cuya direccién
es Calle Bandera N°46, Santiago; y RUT N° 61.923.200-3.
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En el caso de no existir objeciones de parte del Inspector{a) Técnico{a), éste procederd a visar,
certificar y a remitir la factura al Gobierno Regional Regién Metropolitana con la aprobacién o
recepcion conforme. La que debera ir acompafia obligatoriamente con los siguientes documentos:

1. Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional.

2. Factura a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, calle Bandera N°46,
Santiago, RUT N°61.923.200-3

3. Resumen de Estado de Pago, con firma del funcionario encargado conforme lo estipulado
en la clausula sexta letra d} de las Resolucidn Exenta N°107 y visacién de la Unidad Técnica,
con avance del proyecto, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y
demas aspectos contractuales pertinentes.

4. Detalle del estado de pago, iguaimente suscrito por el referido funcionario, con el desglose
de cada una de las partidas y especificaciones, si resultare aplicable.

5. Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original, si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneraciones pendientes en relacion a los trabajadores del proyecto.

Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad
contados desde la fecha de su presentacién, si resultare aplicable.

6. Tratdndose del primer estado de pago deberd adjuntarse, ademds, copia del contrato
celebrado con el contratista, si no se hubiese acompafiado en su oportunidad.

Serd responsabilidad del contratista el pago total de las imposiciones, la retencion y pago de los
impuestos y en general el cumplimiento de las leyes sociales y tributarias con relacién al perscnal
que contrate, no existiendo vinculo de subordinacién o dependencia de ninguna clase entre la
Municipalidad y dicho personal

El pago del servicio se efectuara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion conforme

de la factura respectiva por parte del inspector Técnico del Servicio y gue serd tramitado por el
Gobierno Regional Regidn Metropolitana.

La Municipalidad esta obligada remitir los documentos al Gobierno Regional Regién Metropolitana
para dar curso al pago del servicio u obra licitada solo cuando concurran los siguientes reguisitos
copulativos:

¢ Cuando el contratista haga entrega o notifique de la(s) factura(s} al Inspector Técnico.

* El Inspector Técnico haya manifestado su conformidad a la factura(s} entregada(s) por el
contratista, por los bienes adquiridos, proyecto ejecutado o servicios realizados,
conformidad que se realizara a través del respectivo informe fundado que debera adjuntar
a la(s) factura(s).

* El pago se realizard cuando el servicio esté debidamente recepcionado, este pago sera a
suma aizada. sin reajustes ni anticipos, contra factura aceptada por el Inspector(a)
Técnico(a) y acompafiada del informe de recepcion conforme sin observaciones y demas
documentacion que el inspector técnico requiere adjuntar para el pago.

En caso de que la factura venga mal extendida por fondo y/o forma, el Inspector(a) Técnico(a)
deberd rechazar la factura al proveedor dentro del plazo de 8 dias corridos a la recepcién de Ia
misma, el inspector técnico deberd indicar los motivos del rechazo ¥ Su reingreso se contabilizara
como el primer dia de entrega por parte del proveedor, en este caso, el rectamo deberd ser puesto
en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo
fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la guia(s} de despacho (si hubiere} y
demds documentaci6n adjuntada por el proveedor.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
laborales y de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios, tos primeros estados de pago producto del contrato deberédn ser destinados a!
pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones
se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo
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de seis meses. La Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
v presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El
incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista, daré derecho a terminar el respectivo
contrato, Ademas, en el caso que la empresa, contratista y/o subcontratista adeude las
remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores, la municipaiidad
ejercera el derecho de retencién establecido en el articulo 183 C del Codigo del trabajo con cargo a
la garantia de fiel cumpiihiento o efectuando el descuento respectivo del pago o de {as retenciones
estipuladas, indistintamente. Estas exigencias deberdn cumplirse igualmente respecto de la
subcontratacidn.

En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Municipio.

El municipio no gestionara pago aiguno si el contratista no acompaiia los documentos exigidos en
las presentes Bases.

20. FACTORING.

El Municipio y Gobierno Regional Region Metropolitana cumplirdn con lo establecido en los
contratos de factoring suscritos por el contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente
de dicho conirato y no existan obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con io sefialado y

dispuesto en el articulo 75 del Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Municipalidad,
al Inspector(a) Técnico(a) y al Gobierno Regional Regién Metropolitana dentro de las 48 horas
siguientes a su celebracion. Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificacién a la Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la
respectiva factura. La Municipalidad no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones
y/o multas pendientes del Contratista.

En ningtn caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad y al Inspector(a)

Técnico(a), en fecha posterior a la solicitud de pago {estado de pago) que corresponde a la factura
cedida.

21. RESPONSABILIDAD

El Contratista serd responsable de todo accidente, dafio o perjuicio que a raiz de la ejecucién de este

servicio que pudiera ocurrir a sus trabajadores, a terceros, a la propiedad y bienes existentes de la
I. Municipalidad de Cerrillos.

El contratista sera responsable y estard obligado, de su cargo a: reparar, subsanar, compensar,
indemnizar, efectuar toda accién correctiva, debido a dafios, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas
de todo tipo que tengan su origen en la ejecucién del servicio a causa de negligencia, acciones y
omisiones culpables de él o de cualquier personal a su cargo relacionado con el contratista.

22, CONFIDENCIALIDAD

Queda estrictamente prohibido al adjudicatario divulgar o utilizar para otra finalidad diferente a la
ejecucion o desarrollo del contrato u orden de compra, cualguier informacion y/o antecedentes de

la Municipalidad a los que pudiera tener acceso, por cualguier motivo, los que tendran caricter
confidencial.

El o los servicios intangibles que sean resultantes propios de la naturaleza y objeto del servicio o

suministro adquirido que por este acto se licitan, serd de propiedad exclusiva de la Municipalidad
de Cerrilios, por lo que el oferente que se adjudique fa presente propuesta publica no podra usarlo
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en otras circunstancias (cualquiera sea su naturaleza), que no corresponda a la finalidad propia del
servicio o suministro contratado.

23. DOMICILIO

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a
la jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0”

FORMATON.21
DECLARACION SIMPLE DE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn Social: RUT:

Domicilio comercial: Comuna:

Nombre del representante legal: RUT:

Nacionalidad: ' Estado Civil:
Profesion u Oficio: Correo Electronico:
Nombre de persona de contacto durante el proceso: RUT:

Correo Electrénico de contacto: Teléfono de contacto:

DATOS DE PROVEEDORES QUE INTEGRAN LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP)

Nombre de Proveedores que conforman la UTP R.UT. Proveedores UTP

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA UTP (FIRMA DE FORMATOS Y
EMISION DE GARANTIAS)

Nombre del Representante o Apoderado de la UTP: RUT del Representante o Apoderado
de la UTP:

Domicilio comercial: Comuna:

Nacionalidad: Estado Civil;

Profesién u Oficio: Correo Electronico:

Correo Electrénico de contacto: Teléfono de contacto:

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS. ..o crricee e te s eraene s 20
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 - 2028,
CODIGO BIP 40053833-0”

FORMATON.22
DECLARACION SIMPLE PARA PROPUESTAS

Nombre del Oferente:

Declaro lo siguiente:

a} Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas
Generales, en las Términos de Referencia de la Propuesta y documentos anexos,
dar cumplimiento del total de los requerimientos de los servicios indicados en
cantidad, capacidad y forma segtn se establece en las especificaciones técnicas de
la presente licitacidn.

b} Aceptar las presentes Bases y garantizar la veracidad, autenticidad y exactitud de
todas las declaraciones y autoriza a Organismos Oficiales, Compaifiias de Seguros,
Bancos, fabricantes de Equipos o cualquier otra persona, Firma o Compafiia para
suministrar las informaciones pertinentes relacionadas con la propuesta
presentada y que sean solicitadas por la Municipalidad.

¢} Haber estudiado todos los antecedentes de la Propuesta, de las Bases
Administrativas Generales, Términos de Referencia de la Propuesta y verificado su
concordancia entre si y conocer las normas legales vigentes al respecto.

d) Haber considerado en la oferta econémica, todos los gastos necesarios para la
ejecucion del proyecto, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales de la
Propuesta, Términos de Referencia y todos los documentos incluidos en |a oferta.

e) Por lo expuesto autorizo a la Municipalidad de Cerrillos para efectuar el cobro de
inmediato de las Garantias establecidas en las Bases Administrativas Generales de
esta Licitacidn, sin perjuicio de las acciones legales que inicie frente a cualquier
situacion no prevista, para el normal desarrollo del servicio.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

PERSONA NATURAL O APODERADC O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS v eeeeer s sesseeree e ees e 20__
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0"

FORMATO N2 3
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACIONES.

(Ley N2 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion)

Nombre del Oferente:

Vengo en declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacién publica, se

realizara:

Incluyendo subcontrataciones.

No incluyendo subcontrataciones.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS, ..ot e s e 20__
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0"

FORMATO N2 4.
DECLARACION SIMPLE LEY N© 20.285.

Nombre del Oferente:

Declaracion simple que contenga la identificacion de los socios y accionistas principales que integran
las sociedades o empresas prestadoras de acuerdo a lo indicado en el Tituto Ill, articulo 7, letra ) de
la Ley N © 20.285.

Nombre del Socio o Accionista Rut del Socio o Accionista

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS, ...ttt et e seesee s oo 20__
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DECLARACION SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

Nombre del Oferente:

DECRETO EXENTO N° 202/ 2698 /2024

PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0"

FORMATO N25

ID de <
Duracion
Entidad R.UT. Servicio licitacién u del Fecha de | Fechade Monto
Mandante Mandante Realizadp Orden de Contrato Inicio Termino
compra.
Notas:

1. Deberén indicar claramente cantidades de servicios realizados.
2. Remitirse a la documentacion indicada en el punto 5.2.1 de las B.A.G.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS, oo 20
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PROPUESTA PUBLICA _
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0"

- FORMATO N¢ 6.
DECLARACION SIMPLE DE PROPUESTA METODOLOGICA.

Nombre del Oferente:

El oferente debe completar cada item con ia descripcién de la metodologia a desarrollar en cada
una de las etapas de elaboracion del PLADECO, considerando lo indicado en los Términos de
Referencia.

REQUERIMIENTO DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA A
DESARROLLAR

Etapa 1: Actualizacién del Diagnostico Comunal

a) Ajuste Metodologico

b} Diagnéstico Cuantitativo.

c) Diagndstico Participativo.

d) Revision de Instrumentos de
Planificacién Local y Regional.

e) Presentacion y validacién de
resultados de Diagndstico.

Etapa 2: Definicion y validacién de Imagen - Objetivo y Lineamiento y objetivos estratégicos

a) Definicion de dreas estratégicas.

b) Definicién de Imagen Objetivo.

c) Determinacién de lineamientos y
objetivos estratégicos.

Etapa 3: Elaboracién del Plan de Accion y Plan de Inversién,

a) Elaboracién de matriz de
planificacion y plan de
inversion.

b} Validacién de Matriz de
Planificacion y Plan de
Inversidn con actores
relevantes.

c) Difusion del Plan de
Desarrollo Comunal.

Etapa 4: Sistema de seguimiento, monitoreo y control municipal.

a) Disefio e implementacion de un
sistema de control y seguimiento.
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b) Difusién de Sistema de control y
seguirmiento en las unidades
municipales.

PROPUESTA COMPLEMENTARIA {opcional) para el desarrollo del PLADECO:

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS e oo e 20
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 - 2028,
CODIGO BIP 40053833-0"

FORMATO N2 7.
DECLARACION SIMPLE DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Nombre del Oferente:

Identificacién del Equipo Consultor:
CARGO Y/O FUNCION NOMBRE Y APELLIDO

*De ser necesario el oferente puede eliminar o agregar mas filas.

Identificacion de la Experiencia del Equipo Consultor:

Nombre del Identificacion de la Descripcidn de Fechade | Fechade
Integrante del Entidad Experiencia Inicio Termino
Equipo
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Notas:

1. Deberan indicar claramente la descripcion de los servicios realizados.

2. Se deberan acompafiar con los documentos regueridos {Curriculum Vitae actualizado;
Copia de Simple del Certificado de Titulo, Titulo Profesional o Titulo Técnico; Certificados
de experiencia)

3. Remitirse a lo indicado en el punto N°5.2.4 de las B.A.G.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS, e eooseeeeeereeeeeeeesesseseseeee oo 20
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0”

FORMATO N2 8.
DECLARACION SIMPLE DE COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Nombre del Oferente:

Yo, » vengo en declarar mi compromiso de
participacion en la ejecucion del proyecto de la propuesta identificada anteriormente.

*Remitirse a lo indicado en el punto 5.2.5. de las B.A.G.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO

CERRILLOS, ..ottt 20
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0

FORMATO N.29
DECLARACION SIMPLE DE EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DEL PROVEEDOR

Nombre del Oferente:

Cuento con Programa de Integridad

Sl NO

Nota: recuerde que debe adjuntar copia def Programa de Integridad y acreditar la difusion del

mismo, conforme a lo sefialado en ef punto 8.2.5. “EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DEL
PROVEEDOR” de las B.A.G.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS, ..t 20
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0”
FORMATO N.2 10

DECLARACION SIMPLE DE IDENTIFICACION DEL JEFE{A) DE PROYECTO O COORDINADOR DE
EQUIPO.

Nombre del Oferente:

IDENTIFICACION DEL JEFE(A) DE PROYECTO O COORDINADOR(A) DE EQUIPO

Jefe(a) de Proyecto o Coordinador{a) de Equipo

Correo Electronico

Numero Movil

Notas:

Para dar cuenta a lo solicitado en los Términos de Referencia debers adjuntar lo siguiente:
e Curriculum Vitae actualizado.
» Copia de Simple del Certificado de Titulo, Titulo Profesional o Titule Técnico.
* Remitir documentacion a lo indicado en ef punto N°5.2.7. de las B.A.G

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

PERSONA NATURAL O APODERADO O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS, oo 20_
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PROPUESTA PUBLICA
“ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024 — 2028,
CODIGO BIP 40053833-0”

FORMATO ECONOMICO
OFERTA ECONOMICA

Nombre del Oferente:

ITEM VALOR NETO DEL IVA / EXENTO VALOR TOTAL DEL
SERVICIO SERVICIO

ACTUALIZACION PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL DE LA
COMUNA DE CERRILLOS 2024-2028,
CODIGO BIP 40053833-0

*Remitirse lo indicado en el punto 5.3 de las B.A.G.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,

PERSONA NATURAL O APODERADQ O REPRESENTANTE UTP

CERRILLOS oot 20_

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

JOHNNY YANEZ Diaz

calde

- L e
~..Secretario Municipal

JYD/CUC/IAC/ cve

Distribucién:
Archivo virtual “Decretos Correlativos”
Secplan
Administracion Municipal

Pagina 47 de 47



CERRILLOS

Municipio Ciudadano
Secretaria Comunal de Planificacion

TERMINOS DE REFERENCIA
ESTUDIO BASICO
ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
DE LA COMUNA DE CERRILLOS
2024 — 2028
BIP 40053833



CERRILLOS

Municipio Ciudadano
Secretaria Comunal de Planificacidn

INDICE

ICONTENIDOS

PP
Glosario 3
1.- Intfroduccién 4
2 .- Identificacion y Definicion del Problema 5
3.- Marco Regulatorio 6
4 .- Objetivos 12
5.~ Localizacic’mly Cobertura 13
6.- ldentificacion y Definiciéon Variables 18
7 .- Etapas del Estudio 20
8.- Identificacion y Descripcidn de las Actividades 21
0.- Metodologia 25
10.- Cronograma de Actividades: Etapas, productos y plazos | 28
11.- Informes de Avance 33
12.-Requisitos Técnicos Exigibles a Consultora 34
13.- Unidad Técnica 35
14.- Recursos y Responsabilidades 35
15.- Monitoreo y Seguimiento del Desarrolio del Estudio 36
16.- Ejecucion Presupuestaria 37




CERRILLOS

Municipio Ciudadano
Secretaria Comunal de Planificacion
GLOSARIO

INSPECTOR TECNICO es el funcionario municipal encargado de la supervision directa
del contrato, quien velara por la correcta ejecucién de la obra, servicio, estudio o
concesion, y en general, cualquier otra obligacion que emane del contrato y que
implique el cumplimiento de las mismas por parte del confratista y del ente edilicio, ello
sin perjuicio de las obligaciones de la Unidad Técnica. El funcionario municipal que
cumpla las funciones de inspector iécnico, pertenecera a la unidad técnica relacicnada
con la obra, servicio, estudio o proyecto de que se frate. La Comisidén Técnica Municipal
sera precedida por profesional adscrito a la Secretaria de Planificaciéon Comunal
designado por la Direccidn de la misma, quien actuara como Inspector Técnico y como
Coordinador del Estudio “PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE
CERRILLOS” (PLADECO).

UNIDAD TECNICA es la unidad municipal responsable de velar por la buena ejecucién
de la licitacion y de los contratos que de ella deriven, esta funcion sera efectuada por la
Secretaria Comunal de Planificacién, sin perjuicio que en su elaboracion participen
otras unidades segun sea el objeto de la licitacién. De manera especial, es responsable
de la creacidn de las especificaciones técnicas del proyecto, de las bases
administrativas especiales, de la evaluacién de las ofertas, de fiscalizar la estricta
sujecion del contratista a las bases de la licitacién y del cumplimiento del contrato. La

unidad técnica estara representada por el Director/a de la direccién municipal atingente
a la obra, servicio, proyecto o estudio.

MESA O COMISION TECNICA MUNICIPAL es un organismo técnico municipal
sugerido para la supervision y validacion de las etapas del Estudio “PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS” (PLADECO),
conformado por representantes de las areas de: Planificacion, Transito, Direccidn de

Obras, Direccion de Desarrollo Comunitario, Direccién de Seguridad y Direccién de
Gestion Ambiental.
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1. INTRODUCCION

El presente documentio expone los términos de referencia que regiran para la
actualizacion del Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Cerrillos para el
periodo 2024 — 2028. Cabe destacar que la Gltima version del PLADECO se elaboré
para el periodo 2019 — 2023 de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades, particularmente en lo referido a funciones privativas
de las municipalidades y que hace mencion el articulo N°3 letra a). Asimismo, el
articulo N°7 en esta misma direccion sefala que, “El plan comunal de desarrollo,
instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplara las acciones orientadas a
satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social,
economico y cultural. Su vigencia minima sera de cuatro afios, sin que
necesariamente deba coincidir con el periodo de desempefio de las autoridades
municipales electas por la ciudadania. Su ejecucion debera someterse a evaluacion
periddica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan”.

La necesidad y requerimiento de elaboracion del PLADECO periodo 2024 —
2028 se fundamenta en la necesidad de disponer en el breve plazo de una nueva
carta de navegacion que contenga las acciones y orientaciones pertinentes para
satisfacer los requerimientos de la comunidad local en funcién del desarrollo social,
economico y cultural de la comuna. En esa perspectiva el Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO) se concibe como una herramienta de planificacién que permite a las
municipalidades establecer objetivos, estrategias y programas de desarrollo comunal
en un periodo de tiempo determinado y se fundamenta en la necesidad de planificar y
orientar el desarrollo local de manera integral y sostenible, considerando las
particularidades y necesidades propias de cada territorio y de su poblacion.

Es importante indicar que la crisis sanitaria (COVID-19) vivida en nuestro pais a partir
del afio 2020, afecto el desarrollo normal del Plan de Desarrollc Comunal 2019 - 2023,
con las diferentes medidas de prevencién que se tomaron como pals para enfrentar la
expansion de contagios en la poblacion, como la cuarentena y el distanciamiento social,
entre otras medidas, para lo cual los municipios tuvieron que adecuar sus funciones y
actividades a la emergencia sanitaria.

El estudio del Plan de Desarrollo Comunal para un nuevo periodo 2024 — 2028, en
términos operativos requiere definir, los lineamientos estratégicos, politicas, programas
y proyectos locales orientados hacia el desarrollo de comuna que deseamos tener en
los préximos afios, considerando las nuevas realidades nacionales y locales y los
procesos de reactivacion de la participacion ciudadana y sus organizaciones.
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2. IDENTIFICACION Y DEFINICION DEL PROBLEMA.

Se identifica como problema la “Desactualizacion del Plan de Desarrollo Comunal de la
comuna de Cerrillos”.

Las municipalidades tienen por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participacion en el progreso econdmico, social y cultural de las
respectivas comunas. Ademas disponen de funciones privativas y compattidas como
también de instrumentos de planificacién para cumplir tales objetivos y funciones.

La Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y su reglamento,
dispone como obligatoriedad la elaboracion del Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO) y su actualizacion en un periodo de tiempo, cuyo proceso de formulacion
debe considerar la participacion de distintos actores locales a través de mecanismos de
participacion como consultas barriales y audiencias publicas, entre otras, a objeto de
asegurar que este PLAN sea representativo de las necesidades y expectativas de la
poblacion.

Asimismo, el Estudio del PLADECQ, debe contener diagndsticos, objetivos, estrategias
y programas de desarrollo en diversas areas, como salud, educacion, medio ambiente,
seguridad ciudadana, entre otras, y que a su vez debe armonizarse y ser coherente con
las estrategias, politicas, planes y programas de desarrollo nacional y regional.

Actualmente, fa Municipalidad de Cerrillos dispone de un Plan de Desarrollo Comunal,
PLADECO que ha orientado el desarrollo de comuna para el periodo 2019 — 2023. Sin
embargo éste ha tenido algunas dificultades de implementacion producto de la crisis
sanitaria y de los diferentes cambios y ajustes de la realidad nacional, regional y local,
en los aspectos politicos, sociales y econdmicos, que colocan nuevos desafios a la
gestion municipal en materia del desarrollo sostenible, la sustentabilidad y cambio
climatico, la importancia de la coordinacion y colaboracion de los distintos actores y
organismos publicos y privados, entre otros, con una mirada estratégica y participativa
del desarrollo de comuna, en concordancia con los distintos instrumentos de
planificacion vigentes.

Es relevante destacar que un Plan de Desarrollo Comunal (PLADECOQ), desactualizado
puede tener consecuencias negativas tanto en el desarrollo y crecimiento de la comuna
como en los ambitos de legitimidad de las acciones, gobernanza y transparencia,
coordinacion y colaboracion con los distintes actores locales. Se puede tener
dificultades para guiar y orientar la gestion municipal, en materia de politicas,

estrategias, objetivos y metas de corto y largo plazo respecto al desarrollo de los barrios
y sus comunidades.

De ahi, la importancia para la Municipalidad de Cerrillos, que pueda contar con un Plan
de Desarrollo Comunal actualizado como guia de la gestidon municipal para el periodo
2024 — 2028. Sin embargo, el Municipio no cuenta con recursos hecesarios y

requeridos para poder llevar adelante este proceso de andlisis y actualizacion del
PLADECO.
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Algunas de las consecuencias de la desactualizacién del PLADECO son:

e Se pierden oportunidades de inversion y desarrollo en el territorio, lo que puede
limitar el crecimiento economico y social de la comuna.

s Se corre el riesgo de quedar obsoleto, sin adaptarse a los cambios sociales,
economicos, culturales y ambientales del territorio, la region y el pais, lo que
puede generar problemas en la implementacion de politicas publicas y proyectos
de inversion que afecta enfrentar de manera oportuno los desafios de futuro.

+ Se puede generar descoordinacion entre los distintos actores locales, lo que
dificulta la colaboracion e implementacién de proyectos y politicas locales, El
Plan de desarrollo Comunal, es un instrumento que involucra a mdltiples actores

y entidades, como el municipio, organizaciones comunitarias, empresas, entre
otros.

» Se puede generar en los procesos de gestién municipal escasa transparencia en
el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas que involucren a la comunidad
y garanticen la legitimidad y rendicidn de cuentas.

El estudio de actualizacion del Plan de Desarrollo Comunal 2024 — 2028, implica una
proceso de analisis y comprension de las necesidades, desafios y potencialidades de la
comuna con el disefio de estrategias y acciones concretas para su desarrollo. Es un

proceso participativo y colaborativo que requiere del compromiso y la coordinacion de
diferentes actores para su implementacion efectiva.

En general, el Estudio de actualizacion del PLADECO incluye un diagnostico detallado
de la situacion actual de la comuna, una vision, objetivos y metas, estrategias y

acciones, un plan de inversion, un sistema de seguimiento y evaluacion, y mecanismos
de participacién ciudadana.

3. MARCO REGULATORIO

La actualizacion del Plan Desarrollo Comunal para el periodo 2024 — 2028, debers estar
en estrecha relacién con el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente
sobre la materia. Por lo mismo, sera requisitc armonizar los contenidos del Plan con
toda la legislacion, normativas vigentes y estudios e informacion comunal, sectorial,
regional y nacional asociadas. A saber:

3.1. LEY 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, y sus
modificaciones a octubre del 2022:

La Ley 18.695 establece las funciones y atribuciones de los municipios en materia de
planificacién y desarrollo local, y establece los criterios y procedimientos para la
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elaboracién, revision y aprobacion del PLADECO. El estudio y actualizacion debe
realizarse en un proceso de participacion ciudadana, en el que se escuche y considere
la opinidn de los habitantes de la comuna.

Algunos Articulos relacionados indican lo siguiente:

Art. 1°, Las municipalidades son corporaciones auténomas de derecho publico, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades
de la comunidad local y asegurar su participacién en el progreso economico, social y
cultural de las respectivas comunas.

Art. 3°, Correspondera a las municipalidades, en el &mbito de su territorio, las siguientes
funciones privativas: a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo
cuya aplicacion debera armonizar con los planes regionales y nacionales;

Art. 5°, Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendran las
siguientes atribuciones esenciales: a) Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los
programas necesarios para su cumplimiento;

Art. 7°, E! plan comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrolio en la comuna,
contemplara las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local
y @ promover su avance social, econdmico y cultural. Su vigencia minima sera de cuatro
afios, sin que necesariamente deba coincidir con el periodo de desempefio de las
autoridades municipales electas por la ciudadania. Su gjecucion deberd someterse a
evaluacién periédica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan.

El Plan de desarrollo Comunal de Cerrillos para el periodo 2019 — 2023, definié como
vision de futuro a Cerrillos como “comuna sustentable, consciente del cuidado del
medio ambiente, que conserva su vida comunitaria y avanza en el desarrolio de una

infragstructura de calidad, con barrios conectados y seguros que integran la vida urbana
con sUs empresas y servicios”

3.2. ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO/PROGRAMA DE GOBIERNO
REGIONAL 2021 - 2024

La Region Metropolitana cuenta con una Estrategia Regional de Desarrollo 2012 - 2021,
que esta en proceso actualizacion y que fue aprobado por el Consejo Regional en su
oportunidad. Esta orientia el desarrolio regional y las inversiones publicas regionales, y
se define como un proyecto social de largo plazo, amplio y plural, que expresa los
grandes objetivos y prioridades regionales en lo relativo a las iniciativas publicas vy
privadas en funcién de escenarios futuros deseados.

Esta Estrategia Regional de Desarrollo plantea una imagen objetivo para la Regién
Metropolitana de Santiago, a partir de la cual se constituye un marco de definiciones
para orientar acciones ligadas al crecimiento, desarrollo y mejoramienio de las
condiciones de vida de grupos y personas habitantes del territorio. Esta imagen objetivo
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plantea que: “La Regién Metropolitana de Santiago, reconoce y valoriza los div_ergos
proyectos de vida de sus habitantes, quienes crecientemente demandan la ampliacion
de los medios y opciones para su materializacién, a nivel individual y colectivo. Las
personas que residen y transitan en la region, pueden acceder a los medios materiales
y a las capacidades para desarrollar su vida en un contexto de libertad, justicia e
integracion social.”

Los lineamientos establecidos en la estrategia regional son correspondientes y alinean
al Programa del Gobierno Regional de Santiago 2021 — 2024, los cuales a su vez
deberia orientar la actualizacién del Plan de Desarrollo Comunal de Cerrillos 2024 —
2028. Estos Lineamientos y Programas son los siguientes

Lineamientos Estratégicos 2012 -2021 Programa de Gobierno Regional 2021 -
2024

A respecto, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un instrumento de
planificacion que orienta el desarrollo comunal y la gestion municipal v tiene una
estrecha relacion con la regidn dado que busca promover el desarrollo sostenible y
equilibrado de la comuna, teniendo en cuenta las particularidades de su territorio y su
entorno regional, con una visién integrada y coordinada del desarrollo

El PLADECO se elabora y actualiza a partir de un diagnéstico de la situacion actual de
la comuna considerando la identificacién de sus potencialidades y debilidades. Se
analizan factores como la demografia, la economia, el medio ambiente, la culiura, la
educacion, la salud, la infraestructura y el transporte, entre otros. Esto permite definir
objetivos, estrategias y programas de accién que se adecuen a las necesidades y
expectativas de la comunidad local, y que al mismo tiempo contribuyen a un desarrollo
regional, integrado, inclusivo, equitativo, seguro, con oportunidades, conectado,
sustentable, limpio, y verde.

3.3. ESTRATEGIA  SANTIAGO HUMANO Y  RESILIENTE, REGION
METROPOLITANA

La Estrategia Santiago Humano y Resiliente genera una carta de navegacion hacia el
2041, que busca fortalecer la capacidad de coordinacién y promover una
institucionalidad que sea capaz de articular a todos los actores y comunidades de
manera de aprender de las lecciones del pasado, conocer los riesgos v sus raices,
reducir y mitigar sus eventuales dafios y fortalecer la capacidad de recuperacion para
construir el Santiago del futuro. “Queremos que el modelo de desarrollo de Santiago
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sea uno a escala humana, en que ni el auto, ni el edificio, ni el inferés econdmico
predominen, sino las personas. Que la gente que vive en la ciudad la experiencia,
sienfa que Santiagc se suefa, se planifica y se construye pensando en cada uno de
ellos.”

La Estrategia de Resiliencia de Santiago esta estructurada en seis ejes: Movilidad
Urbana, Medio Ambiente, Seguridad, Desarrollo Economico y Competitividad, Gestion
de Riesgos y Equidad Social. Se busca promover soluciones integrales para enfrentar
los desafios generados por la globalizacion, la urbanizacion y el cambio climatico, y sus
impactos a nivel social y econémico.

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y la Estrategia de Resiliencia de Santiago
estan relacionados, ya que ambos buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes
a nivel territorial y en la ciudad, aumentando la capacidad para enfrentar desafios de
desarrollo. Se puede compartir un enfoque comuin en la construccion de una ciudad
mas resiliente y sostenible, lo que los convierte en instrumentos complementarios en la
planificacion del desarrollo territorial vy la ciudad Santiago.

3.4.- LEY N° 21.455 PROMULGADA EL 30 DE MAYO 2022, SOBRE CAMBIO
QLIMATICO Y LOS DESAFIOS DE ADAPTACION, GESTION Y MITIGACION EN LOS
AMBITOS REGIONALES, Y LOCALES.

La presente Ley tiene por objeto hacer frente a los desafios que presenta el cambio
climatico, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto
invernaderc y ofros forzantes climaticos, hasta alcanzar y mantener ia neutralidad de
emisiones de gases de efecto invernadero al afio 2050. La apuesta es adaptarse al
cambio climatico, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos
adversos del cambio climatico, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales
asumidos por el Estado de Chile en esta materia.

El Art. 12.- hace mencion a los Planes de Accion Comunal de Cambio Climatico. Las
municipalidades deberan elaborar planes de accién comunal de cambio climatico, los
que seran consistentes con las directrices generales establecidas en la Estrategia
Climatica de Largo Plazo y en los planes de accién regional de cambio climatico. Los
planes de accién comunal de cambio climatico contendran, al menos:

» Caracterizacion de la vulnerabilidad al cambio climatico y potenciales impactos
en la comuna;

» Medidas de mitigacion, adaptacién a nivel comunal y relativas a los medios de
implementacion, incluyendo la identificacion de sus fuentes de financiamiento a
hivel comunal;

» Descripcion detallada de las medidas que consideran, con indicacion de plazos
de implementacién y asignacién de responsabilidades, y
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e Indicadores de monitoreo, reporte y verificacion de cumplimiento de las medidas
del plan, conforme a la Estrategia Climatica de Largo Plazo.

La mitigacién de! cambio climatico implica la necesidad de adoptar tecnologias mas
limpias y eficientes, lo que puede fomentar la innovacion y el desarrollo sostenible, es
importante tomar medidas lo antes posible, generar economias circulares con
involucracion de las comunidades locales que permitan proteger el planeta y la salud
humana.

Esta Ley se compromete ademés con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
son 17 objetivos acordados por los lideres mundiales en la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 con una mirada de
agenda al 2030. Estos objetivos abarcan dreas criticas como la erradicacion de la
pobreza, la educacion, la igualdad de género, la salud, la energia limpia y la accion
climatica, entre otros. La importancia de los ODS radica en su capacidad para
proporcionar una hoja de ruta global para abordar los desafios mas urgentes de cada
pais y del mundo y crear un futuro sostenible para todos.

La gestion del cambio climatico implica un conjunio de politicas, planes, programas,
regulaciones, normas, actos administrativos, instrumentos, medidas o actividades
relacionadas con la mitigacién o adaptacion al cambic climatico, a nivel nacional,
regional y local.

En este sentido, el PLADECO, tiene gran importancia en la gestion del cambio
climatico, ya que permite establecer politicas y estrategias para el manejo de los
recursos naturales v la proteccion del medio ambiente, en la gestion de residuos, la

proteccién de la biodiversidad, la promocion del uso de energias renovables, entre otros
temas ambientales relevantes

3.5. LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES Y SUS
MODIFICACIONES, Articulo 176°:

De acuerdo a! articulo 176 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC),
cada municipio debe elaborar un Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y
Espacio Publico, (PIIMEP) con el fin de acordar una cartera de proyectos, obras,
medidas y estudios para el desarrolic de la comuna en un horizonte de diez afios.

El PHMEP, contiene cartera de proyectos, obras y medidas que deben estar incluidas
en los distintos instrumentos de planificacion territorial existentes o asociadas a éstos,
que permiten priorizar y mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad,
operacion y movilidad, asi como la calidad de los espacios publicos en correspondencia
a la cohesién social y sustentabilidad urbana.

El PLADECO como instrumento de planificacion que define las prioridades en cuanto a
las inversiones que se deben realizar en el territorio y que establece las directrices y

estrategias para el desarrollo integral de una comuna a largo plazo, se relaciona con las
materias que aborda el Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y

10
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Espacio Publico en cuanto a la identificacion y priorizacion de obras de infraestructura
necesarias para mejorar la movilidad y el espacio publico en la comuna

En especifico, el PIIMEP es una herramienta mas especifica de Planificacion territorial
que se debe nutrir de los contenidos del PLADECO, asi como lo deben hacer ofros
instrumentos de Planificacion, como el Plan Comunal de Seguridad Publico; el Plan
comunal de Emergencia, el Plan Comunal para la reduccion del riesgo y desastre, el
Plan comunal de mitigacion del cambio climatico, entre otros.

Es importante sefalar que tanto el PLADECO como todos estos instrumentos de
planificacion tienen un caracter participativo, lo que significa que deben involucrar a la
comunidad en los distintos procesos de decision en cuanto a identificacion, ejecucion y
control de prioridades acordadas, contribuyendo a un desarrollo sostenible del territorio.

3.6. PLAN REGULADOR COMUNAL (PRC)

De acuerdo a la Ley Organica Constitucional de Municipalidades (LOCM), los
municipios como funcion privativa, son responsables de la planificacién territorial de la
comuna, lo que incluye la elaboracién del Plan Regulador Comunal {(PRC), y el
PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal). Si bien, son dos instrumentos que tienen

diferentes objetivos y alcances, éstos estan relacionados entre si en la preocupacion
por el desarrolio comunal.

El Pian Regulador Comunal tiene como objetivo principal regular y orientar el uso del
suelo y la ocupacion del territorio en la comuna, estableciendo normas para la
construccion de edificaciones y la proteccion de areas de valor patrimonial, ambiental o
cultural, por lo cual debe interactuar con el PLADECO. Este ullimo establece las
directrices y estrategias para el desarrollo integral de una comuna a largo plazo,
abarcando diversas areas como el desarrollo social, econédmico, ambiental, cultural y
territorial.

Asimismo, ambos instrumentos de planificacion deben estar alineados y coordinados
en funcidn de sus  contenidos. EI PLADECO debe considerar las orientaciones y
regulaciones establecidas en el Plan Regulador Comunal para asegurar que el
desarrollo de la comuna se realice en armonia con la regulacion del uso del suelo vy la
ocupacion del territorio. Por su parte, el Plan Regulader Comunal debe considerar las
directrices y estrategias del PLADECO para asegurar que la regulacién del uso del
suelo y la ocupacién del territorio se realice en coherencia con los objetivos de

desarrollo integral de la comuna, esto en perspectiva de lograr un desarrollo sostenible
y armonico.

3.7.- PRESUPUESTO MUNICIPAL

El presupuesto municipal debe ser considerado como una herramienta para hacer
realidad los objetivos y proyectos del PLADECO, garantizando una planificacion
financiera adecuada vy eficiente para el desarrollo de la comuna. De esta manera, el
PLADECO y el presupuesto municipal deben trabajar en conjunto para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo de la comuna.

11
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De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades, art. 65 letra a) y art. 82 letra a), el Alcalde debe someter a
consideracién del Concejo Municipal, las orientaciones globales, el presupuesto
municipal, el programa anual, con sus metas y lineas de accion, En las arientaciones
globales, se incluiran el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, e! plan
comunal de seguridad piblica y sus actualizaciones, las politicas de servicios
municipales, como, asimismo, las politicas y proyectos de inversion.

El PLADECO v el presupuesto municipal estan interrelacionados, ya que el primero
establece las prioridades, objetivos y metas de desarrollo comunal, mientras que el
segundo asigna los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones establecidas en
el plan. De esta manera, la elaboracion y ejecucion coordinada de ambos instrumentos
es fundamental para garantizar un desarrollo comunal sostenible y eficiente.

A partir del afio 2022, en el marco de un proceso de refundacion barrial, se desarrollé
iniciativa de presupuesto participativo, en distintos barrios de la comuna que permitio
levantar una cariera de proyectos de inversidon con patrticipacion vecinal.  El
Presupuesto participativo es un proceso de planificacion local a través de la consulta y
el didlogo, mediante el cual la ciudadania conjuntamente con las autoridades locales
decide la asignacion de recursos publicos, con el fin fomentar la participacion de la
comunidad en la toma de decisiones en temas y necesidades de interés publico.

3.8. OTRAS INFORMACIONES NECESARIA PARA LA ACTUALIZACION DEL
PLADECO 2024 - 2028

Para la actualizacion del PLADECQO se requiere considerar ademas toda aquella
normativa relacionada con tematicas de igualdad de oportunidades ¢ inclusion social de
todas las personas, asi como de informacion atingente al territorio sobre estrategias,
politicas, planes, programas, ordenanzas en materia de desarrolio socio econémico,
socio cultural y ambiental, educacién, salud, vivienda, cultura, seguridad, transporte,

entre otros.

4.- OBJETIVOS.

4.1.- Objetivo General

Actualizar el Plan de Desarrollo Comunal, como instrumento de planificacion local y
guia que oriente la gestién del desarrollo comunal y la gestién municipal para el
periodo 2024 - 2028 a partir de un diagnodstico de la situacion actual de la comuna
considerando la identificacién de potencialidades y necesidades de sus comunidades y
barrios, en funcién de un desarrollo sostenible e integrado con la ciudad y region.

4.2.- Objetivos Especificos
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4.2.1.- Actualizar el diagndstico global y sectorial de la comuna, recogiendo factores
criticos y potencialidades del territorio, fortalezas y oportunidades a fravés de una
metodologia participativa y recopilacion de antecedentes cuantitativos y cualitativos
relevantes.

4.2.2. Determinar la Imagen Objetivo de la comuna que se desea para el periodo 2024
_ 2028, con sus objetivos y lineamientos estratégicos que se vinculan al desarrollo de la
region y el pais, a fravés de la implementacion de procesos participativos con los
diferentes actores de la comuna.

4.2.3. Elaborar Plan de Accién e Inversién con una matriz de gestion de Programas,
Proyectos, Estudios y Acciones, con oportunidades reales de financiamiento de origen
municipal, regional, sectorial y publico-privado.

4.2 4. Establecer disefio e implementacién de sistema de control y seguimiento del
PLADECO 2024 — 2028, que permita evaluar resultados y avances del desarrollo
comunal y la gestiéon municipal

5. LOCALIZACION Y COBERTURA.

La comuna de Cerrillos fue creada por el Decreto con Fuerza de Ley n°1-3260, del
Ministerio del Interior, dictado el afio 1981L, y su funcionamiento como Municipalidad de
Cerrillos, se produce diez afios mas tarde, mediante el Decreto con Fuerza de Ley n°
27-18.992, del 2 de julio de 1991. La creacién de la comuna de Cerrillos, corresponde a

una parte importante de territorio de la comuna de Maipti y otra de la comuna de
Santiago.

La Comuna de Cerrillos tiene una superficie territorial 100% urbana, que corresponde a
16,75 km?2, representando et 0,11% del territorio regional y 0,83% del territorio
provincial. Cuenta con una poblacién estimada de 84.705 habitantes, segun proyeccion
de poblacién Censo — 2017, al afio 2023. La densidad poblacional es de 51 hab/ha,
que es baja, en relacion a lo que se espera de ocupacién en un area metropolitana.

Los limites administrativos de la comuna son: al norte la comuna de Estacidén Central, al

sur la comuna de San Bernardo, al oriente la Comuna de Pedro Aguirre Cerda vy la
comuna de Lo Espejo, y al poniente la comuna de Maipu.
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En cuanto a la estructura demogréfica, la comuna de Cerrillos en el perfodo 2002 —
2017 alcanz6 un crecimiento en términos absoluto del 12,4%, siendo la séptima
comuna que mas crecié, comparada con las comunas que integran el Gran Santiago.
De acuerdo a la disiribucion poblacional por tramos de edades y sectores estimada por
el Censo 2017, el 50,7 % seria poblacién de sexo femenino, el 11,4 % poblacién de
adultos mayores igual o mayor a 65 afios, el 14% poblacion infantil menor o igual a 14
afios, el 10,8 % poblacién con sentido de pertenencia a pueblos originarios, y el 4,4%
poblacion migrante.

En el siguientes cuadro se proyecta la poblacion total de la comuna hasta el afio 2034,
con una tasa de crecimiento positiva 0,78 %, considerando la variacién intercensal 2002
- 2017.  Para el afio 2034 se estima que la poblacion comunal llegaria a 93.018
habitantes, teniendo un crecimiento en términos absolutos de 12.186 Personas.
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Cuadro Proyeccién de Crecimiento Poblacional
2017 - 2034

ANO -

2017 2023 2029

2018 81465 2024 85369 2030 90160
2019 82103 2025 86037 2031 90866
2020 82746 2026 86711 2032 91578
2021 83394 2027 87390 2033 92295
2022 84047 2028 88074 2034 93018

Fuente: Elaboracion propia

La comuna se subdivide en 10 unidades vecinales y sectores poblacionales, siendo la
unidad vecinal 33 correspondiente al sector Cardenal R. Silva Henriquez y los
Presidentes y la unidad vecinal 35 del sector Portal Oeste, los secfores que concentran
mayor cantidad de habitantes de la comuna, es decir, el 45,3% de la poblacién
comunal, destacando que en estos sectores ademas se concentra una mayor poblacién
de adultos jévenes e Infantil. En tanto, en los sectores de Villa México, las Torres, don
Orione y Cerrillos, gque son sectores antiguos y consolidados de la comuna, se
concentra mayor poblacién de personas mayores. Ver el siguiente cuadro sobre
Poblacion por tramos de edades segun Sectores y Unidades Vecinalss.

Cuadro de Poblacidn segian Sectores
Unidades Vecinales y Tramos de Edades

SECTORES uv 0 -14 ANOS 15 - 64 ANO 65 Y MAS F/INF. TOTAL

MEXICO

TOTALES - 14685 53968

o | e | v
AR T

Fuente: ine-chile.maps.arcgis, Censo 2017
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Es importante sefialar que en la comuna la poblacién se asienta en 23.824 viviendas,
segun estimaciones del Censo 2017, de las cuales 76,5% corresponde a vivienda tipo
casa 23,5% a viviendas tipo departamento. Esto Ultimo lo encontramos principalmente
concentrado en el sector de la unidad vecinal 33 y 26, a través de conjuntos
habitacionales de condominios sociales.

Dada las caracteristicas potenciales de desarollo de la comuna y con la llegada de la
linea 6 del metro, en los (ltimos 4 afios el mercado inmobiliario de inversion privada
esta levantado distintos proyectos habitacionales en el sector Buzeta de la unidad
vecinal 10 y en la franja de extension de terreno que comprende el Parque Bicentenario
de Cerrillos con iniciativas impulsadas desde el Estado. Se estima para los préximos
anos una proyeccion inmobiliaria de 4000 a 5000 nuevas viviendas tipo departamento,
en este sector, lo que aumentaria considerablemente la poblacion comunal de cerrillos.

Otra realidad habitacional en la comuna de Cerrillos, es la toma de terreno existente
desde 2020 en adelante, localizada en los limites de la unidad vecinal 33, en terrenos
abandonados o sitios eriazos ubicados entre la Carretera el Sol y la linea ferrocarril, en
lo que fue el vertedero Lo Errazuriz, donde estan habitando cerca de 15.000 personas
provenientes de diferentes comunas de Santiago, en lo que se denomina el
Campamento “Nuevo Amanecer”, que estad conformado por cerca de 4000 viviendas

ligeras tipo mediaguas, quienes estan esperando respuesta desde el Estado a una
solucion habitacional.

Estas realidades al interior de la comuna colocan en evidencia la segregacidon socio
espacial existente con una poblacidon habitando en sectores con marginalidad social y
pobreza y ofra poblacion habitando o esperando habitar en sectores emergentes en
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nuevos conjuntos habitacionales, que estan pensados para poblacién con mas ingresos
econdmicos.

Por otro lado, la comuna de Cerrillos esta fragmentada en distintos sectores
poblacicnales que dificultan la conectividad y desplazamiento de las personas dentro
del area geografica, causada por barreras viales artificiales que atraviesan la comuna
como lo son la Circunvalacion Américo Vespucio Sur, la Carretera el Sol, la Linea
Ferrocarril Santiago/ San Antonio, la Avenida Pedro Aguirre Cerda ex camino Melipilla,
y la Avenida Camino Lonquén, entre otras, que dividen la comuna y que para transitar
de un lado a otro los cruces peatonales estan distanciados y no siempre cumplen con
condiciones de seguridad y accesibilidad universal.

Ademas, la comuna estda conformada por extensiones de terreno, con sitios
abandonados y eriazos y terrenos destinados a espacios publicos vy areas verdes, los
cuales no tienen la inyeccion de recursos necesarios para su buen funcionamiento, o
que genera focos de delincuencia, basurales, entre otras problematicas asociadas al
mal funcionamiento de estos espacios.

En general la distribucién socioecondémica de la comuna es relativamente heterogénea,
con poblacion mayoritariamente de bajos ingresos. La mayor parte de la poblacion
ocupada se encuentra en la rama de actividad comercial, sobre el 18%, aunque la
industria manufacturera, el transporte y almacenamiento sigue siendo significativo como
actividad economica para la poblacion, considerando la importancia que tuvo para los

trabajadores de la comuna y mas alla de los limites comunales el polo de desarrollo
Industrial de Cerrillos.

Respecto a la situacion de pobreza y vulnerabilidad social, la comuna de Cerrillos tiene
77.536 de personas inscrita en el Sistema de Registro Social de Hogares, es decir, el
91,5% de la poblacidon comunal estimada a abril del afio 2023. De esta poblacion
inscrita, el 48,67% se ubican en el tramo del 40% poblacién de mayor vulnerabitidad
social, concentrandose el mayor nimero de ellas en las unidades vecinales 27 y 33.

Poblacién Inscrita en Registro Social de Hogares
Segun Tramos de Vulnerabilidad Social y unidades vecinales

26 2890 676 585 472 672 970 329 6594
27 5068 906 702 536 648 805 210 8875
28 1267 272 256 192 267 436 121 2811
29 2849 608 561 521 589 957 329 6414
30 2689 519 402 423 471 644 182 5330
31 2478 590 488 489 613 1054 349 6061
32 744 183 131 187 186 330 97 1858
33 14852 2357 2051 1622 1829 2049 597 25357
35 2469 619 556 660 995 2977 1168 9444
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Fuente: Registro social de hogares, abril 202
Ahora si se considera hasta el tramo 60% de vulnerabilidad social de acuerdo al
sistema de registro social de hogares, esta cifra de personas vulnerable en la comuna

de Cerrillos, aumentaria a un 65,7%, que corresponde a 50.926 personas que equivale
al 61,1% de la poblacion comunal estimada al afio 2023.

6. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LAS VARIABLES QUE CONSIDERA EL
ESTUDIO.

El Estudio Basico de actualizacion del PLADECO para el periodo 2024 — 2028,
considera las siguientes variables:

6.1. Dinamica de Poblacion:

La comuna en la actualidad marca una tendencia a la explosién poblacion con la
generacion de nuevos barrios y la llegada de nuevos habitantes a la comuna, lo que
incide en la composicion y estructura demografica de la poblacion futura. Analizar la
dinamica poblacion y su evolucion a lo largo de afios implica contar con antecedentes
que intervienen en este proceso como la natalidad, mortalidad, y migraciones, la
composicién por edad, sexo, genero, pertenencia grupos originarios, escolaridad,
ocupacion, hogares, residencia, distribucion territorial, vulnerabilidad, necesidad v
demandas sentidas, lo cual permite conocer y caracterizar a las personas que habitan
la comuna.

6.2, Desarrollo Urbano y Territorial:

Comprende el analisis de como se ha venido estructurando el espacio construido de la
comuna y las redes de enlace, que tiene significacion tanto al interior dei territorio
como hacia las comunas aledafas y la ciudad. Algunos ambitos de andlisis son:

¢ Usos de suelo, composicion y distribucion.

Valores de suelo, composicién y distribucion.

Vivienda, mercado inmobiliario, calidad de vivienda.

Identificacion de barrios.

Estado de conservacién de Equipamiento Institucional; salud, educacion:

deportivo; cultural; areas verdes y espacio publico, distribucién espacial vy

coberturas (balance oferta/demanda).

» Red vial: Vehicular, peatonal; jerarquizacion, estado y cobertura.

» Servicios PUblicos, como telecomunicaciones, transporte publico, alumbrado
publico, distribucion de agua potable, evacuacion de aguas servidas,
recoleccion de basuras y conservacion y mantencién de areas verdes. Analisis
de estado y coberturas.

» Proyectos urbanos de caracter metropolitano con incidencia comunal.
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6.3. Desarrollo Econdmico Local:

Comprende ambitos de anélisis como:

¢ Empleo.

e Poblacién econdmicamente activa.

e Composicion, distribucion y tendencias de la actividad econémica local.
« Asociatividad e iniciativas exitosas de econdmica local.

6.4. Desarrollo Social:
Comprende ambitos de analisis como:

» Organizaciones Comunitarias y participacion social. Composicién,
distribucion y tendencias.

e Pobreza y Vulnerabilidad Social. Evolucién, Composicion, distribucién y
tendencias.

e Cultura. Generacion de iniciativas culturales centrales y barriales, ejecutadas
desde la Municipalidad como desde las organizaciones.

* Deporte y Recreacion. Programas, participacién y organizacion.

e Integracidn Social. Programas, participaciéon y organizacion de la infancia,
jovenes, mujeres, adultos mayores, pueblos originarios, personas con
capacidades diferentes, poblacién LBGTI, entre otros.

e Perspectiva de género: Efectuar un analisis considerando esta perspectiva
de manera transversal en el diagnéstico y elaboracion del PLADECO.

« Educacion. Recintos y cobertura, composicién, distribucién, calidad, y
vulnerabilidad escolar.

« Salud. Recintos publicos y cobertura, composicion, distribucién y calidad.

» Seguridad Ciudadana. Cobertura, iniciativas exitosas, composicion,
distribucién y calidad.

¢ Comunicacién: Telefonia, Internet, otros

6.5. Medio Ambiente:

Comprende el andlisis de politicas, estrategias, planes o programas ligados a
sustentabilidad y gestién del cambio climatico y como desde el territorio comunal se
contribuye en la proteccién y cuidado del medio ambiente.

Considerar los objetivos de proteccién ambiental, internacional, nacional y comunitario
y alternativas razonables que tengan correspondencias con dichos objetivos vy su
aplicacién en ambitos geografico de la comuna.

Considerar los probables efectos significativos: biodiversidad, poblacién, salud, fauna,
flora, tierra, agua, aire, factores climaticos, bienes materiales y patrimonio cultural.

Considerar medidas de prevencion o compensacion y medidas de supervision.
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6.6. Desarrollo Institucional.

Se refiere a la municipalidad, sus caracteristicas institucionales y vinculacion con la
comunidad. Algunos ambitos que comprende el analisis son:

Satisfaccion del usuario; tiempos de espera; presupuesto municipal y Fondo Comun
Municipal; politica de recursos humanos; procedimientos estratégicos; componentes
del sistema de acreditacidn de calidad insfitucional que desarrolla el Municipio,
capacidad de gestion del desarrollo comunal, entre otros.

7. ETAPAS DEL ESTUDIO

En estudio se divide en 4 Etapas correspondientes al proceso de actualizacion del
PLADECO

ETAPA 1: ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO COMUNAL (8 SEMANAS)

Esta Etapa consiste en la elaboracion de un Diagnostico Comunal, que integra
resultados de diagndstico cuantitativo y cualitativo con la determinacién de ambitos de
desarrolio, desafios y oportunidades a escala comunal, vecinal, y barrial. Para abordar
este proceso se requiere propuesta metodoldgica con herramientas de analisis
necesarias que incluya proceso de validacion de diagnéstico actualizado. Se espera

como producto un Diagnostico Comunal Integrado y validado. Algunas de las
actividades son:

e Ajuste Metodologico
» Diagnostico Cuantitativo
+ Diagnostico Participativo
¢ Revision de Instrumentos de Planificacién Local y Regional
e Presentacion y validacion de Resultados de Diagnostico
ETAPA 2: DEFINICION Y VALIDACION DE IMAGEN - OBJETIVO Y

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS (6 SEMANAS)

Esta Etapa consiste en identificar la visién de futuro de la comuna, es decir, la comuna
que se desea tener considerando las particularidades del territorio. Ademas se definen
los lineamientos y objetivos estratégicos para alcanzar lo deseado. Para abordar este
proceso se requiere propuesta metodologica con herramientas participativas que
permitan la validacion de resultados. El Producto de la Etapa es la definicion y
validacion de la Imagen Objetivo del Plan de Desarrollo Comunal y los Lineamientos y
Objetivos Estratégicos. Algunas actividades contempladas son:

« Definicion de Areas Estratégicas
« Definicion de Imagen Objetivo
« Determinacion de Lineamientos y Objetivos Estrategicos
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ETAPA 3: ELABORACION DEL PLAN DE ACCION Y PLAN DE INVERSION (8
semanas)

Esta Etapa consiste en la elaboracién de un Plan de Accidén concebido como un
conjunto de soluciones a los desafios detectado en el diagnostico comunal integrado y
que se traduce en una Matriz de Planificacion, que es el principal componente del Plan
de Desarrollo Comunal, con la elaboracién de un Plan de Inversién que consiste en una

seleccion de iniciativas de alto impacto e inversion significativa para el desarrollo
comunal.

Para abordar este proceso se requiere propuesta metodoldgica con contenidos y
estructura de una matriz de planificacion y un Plan de Inversién, los que deben estar
sujeto a un proceso de validacién con actores relevantes. Los Producto de esta Etapa
son la Matriz de Plan de Accién acompafiada con un Plan de Inversién para el periodo
2024 — 2028, la Identificacién de Proyectos emblematicos y la Aprobacion del Plan de
Desarrollo Comunal. Algunas actividades contempladas son:

« Elaboracion de Matriz de Planificacién y Plan de Inversién

e Validacion de Matriz de Planificacion y Plan de Inversion con Actores relevantes
s Difusidn del Plan de Desarrollo Comunal.

ETAPA 4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL MUNICIPAL (4
semanas)

Esta Etapa consiste en disefiar e implementar un sistema de evaluacién y seguimiento
del Plan de Desarrollo Comunal con mecanismos de control municipal y ciudadano.
Para abordar este proceso se requiere propuesta metodoldgica y herramientas de
control y gestion municipal para monitorea de manera permanente el cumplimiento de
objetivos e implementacién de iniciativas de desarroilo. El Producto esperado en esta

Etapa es un sistema de control y seguimiento implementado. Algunas actividades
contempladas son:

« Disefio e implementacién de un Sistema de Control y Seguimiento
» Difusion de Sistema de Control y Seguimiento en las Unidades Municipales

8. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSIDERA EL
ESTUDIO.

8.1. ETAPA 1: ACTUALIZACION DE DIAGNOSTICO

8.1.1.- Ajuste Metodoldgico

Consiste en realizar los ajustes necesarios para la implementacion del proceso de
actualizacion del PLADECO, en los aspectos metodoldgicos, operativos y participativos.

En esta etapa el Consultor y el Inspector Técnico analizan la propuesta ofertada y se
realicen los ajustes necesarios segun lo solicitado en las Bases Técnicas para la

21



CERRILLOS

Municipio Ciudadano
Secretaria Comunal de Planificacion

correcta actualizacion del PLADECQO. E! producto esperado, es un informe que dé
cuenta de los acuerdos adoptados entre el Consultor y el Inspector Técnico.

8.1.2.- Diagnostico Cuantitativo

Consiste en recoger informacion secundaria disponible sobre la comuna y necesaria
para la gestion municipal como antecedentes demograficos, sociales, economicos,
culturales, entre otros. Ademas, se considera la revisién de informacién disponible de
Planes Municipales y sobre caracterizacion comunal con datos existentes. Para abordar
este proceso de diagnéstico cuantitativo se tiene que considerar propuesta
metodolégica de recoleccion de infarmacion.

Se espera como Producto un informe consolidado de informacion secundaria procesada
con un consolidado de informacion relevante recogida de Planes Municipales con datos
de caracterizacién comunal.

8.1.3.- Diagnostico Participativos

Consiste en conocer y recoger de primera fuente las distintas opiniones y visiones que
tienen los diversos actores de la comuna, del territorio y el barrio en que habitan sobre
sus necesidades, demandas y expectativas, sus problemas, fortalezas y oportunidades
y la vision de futuro de la comuna que se desea. Para abordar los procesos de
diagndsticos participativos se tiene que considerar propuesta metodoldgica, mapa de
actores claves, herramientas de levantamiento de informacién, y plan de difusién, entre
otros. Se espera como producto un informe con  informacién cualitativa recogida con
descripcion y detalles del proceso participativos.

8.1.4.- Revisién de Instrumentos de Planificacién Local y Regional

Consiste conocer y recoger la informacion necesaria de distintos instrumentos de
planificacion local y regional atingente al desarrollo comunal, de manera de
compatibilizar los intereses de la comuna con las estrategias de desarrollo de la ciudad
y la regién. En esto se incluye la revision y evaluacién del PLADECO 2019 — 2023,
considerando que la actualizacién del PLADECO parte teniendo a la vista los
lineamientos y objetivos del PLADECO a actualizar.

Para abordar este proceso de revisién de Instrumentos de Planificacion se tiene que
contemplar propuesta metodoldgica que considere la revision de Instrumentos de

planificacion regional y politicas sectoriales alineada al desarrollo comunal y propuesta
de revision y evaluacion del PLADECOQO a actualizar.

Los productos esperados son un informe de evaluacion del PLADECO 2019 — 2023 que
dé cuenta del nivel de cumplimiento de las acciones establecidas en funcidén de
lineamientos vy objetivos estratégicos y un consolidado con informacién relevante
recogida de los distintos instrumentos de planificacion.
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8.1.5.- Presentacion de Resultados obtenidos y su validaciéon

Consiste en elaborar un informe diagnostico integrade con informacion precisa vy
pertinente sobre variables que reflejen el contexto, funcionamiento y dindmicas del
territorio, sus problemas, potencialidades y oportunidades de desarrollo con la
generacion de un proceso participativo de validacion del diagnostico con diferentes
actores relevantes de la comuna, incluyendo la Mesa o Comision Técnica Municipal,
Concejo Municipal, Gobierno Regional, entre otros. Para abordar este proceso de
presentacion de resultados obtenidos y validacion de diagndstico se tiene que
considerar una propuesta metodoldgica con herramientas y formatos de entrega de

resultados. El Producto esperado es un informe de diagnostico integrado con proceso
de validacion realizado.

8.2.- ETAPA 2: DETERMINACION DE IMAGEN - OBJETIVO Y VALIDACION DE
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

8.2.1.- Definicién de Areas Estratégicas

Consiste en determinar dreas estratégicas que tendra en Plan de Desarrollo Comunal a
partir de los resultados obtenidos del analisis del diagnostico comunal integrado.

Para abordar este proceso de definicion de Areas Estratégicas se requiere propuesta
metodologica participativa que permita identificar y consensual los desafios y
prioridades relevantes del desarroflo comunal. Como producto se espera obtener la
definicion de areas estratégicas del PLAN.

8.2.2_-Definicion de Imagen Objetivo

Consiste en definir y validar la Imagen Objetivo del Plan de Desarrollo Comunal, gue se

construye en base a suefios, deseos, y visién de futuro de la comuna y considerando
areas estratégicas identificadas.

Para abordar este proceso de definicion de Imagen Objetivo se requiere propuesta
metodoldgica participativa que incorpore su validacion técnica con el equipo técnico del
municipio. Como producto se espera obtener la definicién y validacion de la Imagen
Objetivo del PLAN

8.2.3.- Determinacion de Lineamientos y Objetivos Estratégicos

Consiste en definir y validar los Lineamientos y Objetivos Estratégicos del PLAN. Para
abordar este proceso se requiere propuesta metodoldgica para validar los lineamientos
y objetivos estratégicos, los cuales deben estar alineados con las areas priorizadas y
con las variables identificadas en el diagnéstico comunal integrado.  Como producto se
espera obtener la definicion y validacion de los Lineamientos y Objetivos Estratégicos
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8.3.- ETAPA 3: ELABORACION DEL PLAN DE ACCION Y PLAN DE INVERSION

8.3.1.- Elaboracion de Matriz de Planificacién y Plan de Inversién

La elaboracion de Matriz de Planificacién, consiste en definir las acciones e iniciativas
que favorecen e impactan el desarrollo territorial — comunal, y que se ftipifican como
Estudios, Programas, Proyectos y Acciones de desarrolio y se planifican con medidas
de seguimiento y evaluacion periddica, indicadores, metas y plazos, entre otros. En
tanto, el Plan de Inversion es un instrumento que acompafa la Matriz de Planificacion y
consiste en una seleccidn de iniciativas de alto impacto e inversion significativa en la
comuna, con fuentes de financiamiento y afo de ejecucion esperado, entre otros.

Para abordar este proceso se requiere propuesta metodoidgica que considere
propuesta de Matriz de Planificacion y Plan de Inversion, las que deberan ser validadas
posteriormente con la Unidad Técnica. Como producto especifico se espera obtener la
definicion de la Matriz de Planificacién y Plan de Inversion.

8.3.2.- Validacién de Matriz de Planificacion y Plan de Inversién con Actores
relevantes

Consiste en revisar y validar la Matriz de Planificacion y Plan de Inversion de manera
conjunta con la Unidad Técnica y con distintos actores relevantes relacionados con el
Plan de Desarrollo Comunal, como la Mesa o Comisién Técnica Municipal, el Concejo
Municipal, el COSOC, el Gobierno Regional entre ofros. Incorporada todas las
observaciones realizadas, el Documento Final de actualizacion PLADECO debe
someterse a la aprobacion del Concejo Municipal. Para abordar este proceso de
validacion se requiere propuesta metodoldgica con plan de actividades. Como

producto se espera la Aprobacion del Plan de Desarrollc Comunal para el periodo 2024
— 2028.

8.3.3.- Difusion del Plan.

Consiste en difundir y promocionar el PLADECO aprobado, en la comunidad local y
regional a través de distintos dispositivos de difusién. Para lo cual se requiere la
elaboracion de un documento ejecutivo del Plan que resuma las principales
orientaciones y acciones del desarrollo comunal. Para abordar este proceso de difusion
se requiere propuesta de frabajo con estrategias de difusion. Como producto se
espera un Plan de Desarrolio Comunal con difusién en la comunidad y region.

8.4.- ETAPA 4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREOQO Y CONTROL
MUNICIPAL

8.4.1.- Disefio e implementacion de un Sistema de Control y Seguimiento
Consiste en la elaboracion de un Sistema de Control y Seguimiento que incorpore los

principio de mejora continua y excelencia en la gestidn municipal, cuya herramienta
establezca coherencia entre la imagen — objetivo, lineamientos, objetivos, accicnes e
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indicadores con un enfoque de integridad y esfuerzo colaborativo, flexible y que atienda
a las dinamicas propias del territorio y los barrios. Para abordar este proceso se
requiere propuesta metodolégica de trabajo con herramienta de sistema de Control y
seguimiento. Como producto se espera un Sistema de Control y Seguimiento disefiado
e implementado.

8.4.2.- Difusion de Sistema de Control y Seguimiento en las Unidades Municipales

Consiste en dar a conocer el Plan de Desarrollo Comunal a las distintas Unidades
Municipales, roles y responsabilidades para el cumplimiento del Plan y cémo funcionara
el Sistema de Monitoreo y Seguimiento.  Para abordar este proceso se requiere
propuesta metodologica de trabajo que incorpore mecanismos de control y participacién
ciudadano respecto a contenidos, avances y legitimidad de! Plan con la comunidad.
Como producto se espera un Sistema de Control y Seguimiento socializado en las
distintas Unidades Municipales.

9.- METODOLOGIA

La Metodologia de trabajo debe estar en concordancia con los Términos de Referencia
y conforme al conjunto de tareas minimas exigidas y que deberan ser abarcadas en su
totalidad por la oferta técnica.

L.a Propuesta Metodoldgica debera ser expuesta detaliadamente, de manera coherente
y alineada con los objetivos del estudio. Ademds, el Oferente podra presentar tareas
adicionales, siempre y cuando resulte en una mejorfa a la Metodologia y el Estudio.

La propuesta de trabajo deberd incluir una Carta Gantt donde se indique claramente
cada una de las actividades a realizar por las distintas etapas, los responsables y
plazos de realizacién, considerando los tiempos de revisién de la Unidad Técnica. El

plazo de ejecucion del estudio esta estipulado en 28 semanas, correspondiente aprox.,
a 140 dias habiles,

Se estima en 10 dias habiles el plazo para la revision de cada una de las cuatro etapas
contempladas en el estudio, tanto para levantar observaciones por parte de la Unidad
Técnica, como para responderlas por parte del consultor, lo gque suman un total de 40
dias habiles por las 4 Etapas, correspondiente a 8 semanas.

Los plazos de ejecucién mas los plazos de revision y correccion, el Estudio se estiman
en 36 semanas, 180 dias habiles, correspondientes a 9 meses.

Independiente del plazo de 28 semanas del estudio y de su suspensién para levantar y
resolver observaciones, tanto los plazas del contrato como las boletas de correcta
ejecucion deben contemplar los plazos totales, incluyendo revision y correccion.

En general la propuesta metodolagica del consultor debe contemplar la perspectiva de
participacion y genero como un eje transversal en todo el Estudio, la participacion de
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personas organizada y no organizada a escala comunal, territorial y barrial y de los
diferentes actores y referentes sociales e institucionales.

En los procesos participativos se debera determinar y validar el estado actual de ia
comuna en sus distintas ambitos para el desarrollo; la imagen — objetivos, hacia donde
se desea encaminar la comuna; los objetivos sectoriales o areas de desarrollo; el
disefio operativo de acciones (Proyectos, Planes y Programas) que de una manera
articulada a través del tiempo permitiran la materializacion de los objetivos sectoriales y
alcanzar la imagen de comuna deseada.

De manera transversal se debera elaborar y validar un sistema que permita el
seguimiento y evaluacion del PLADECO a través del tiempo en su fase de gestion
municipal y control ciudadano.

Se debe tomar como referencia en la propuesta metodolégica, la Ley 18.695
que establece las funciones y atribuciones de los municipios en materia de
planificacion y desarrollo local, y establece los criterios y procedimientos para la
elaboracion, revision y aprobacién del PLADECO: el Manual para la
actualizacion del PLADECO, elaborado por la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE) y publicado el afio 2022, la “Estrategias de
Desarrollo Gobierno Regional Metropolitano, 2012-2021" y el Programa de Gobierno
Regional 2021 — 2024.

Algunas consideraciones referidas a la recopilacion de informacién del Estudio son:

+« Informacién Secundaria.

Hace referencia al andlisis de toda la informacién existente a nivel municipal en
calidad de catastros sectoriales, bases de datos y publicaciones como
PLADECO vy sus actualizaciones, PADEM, Plan Anual de Salud, Plan de
Seguridad, Plan Regulador, entre otros. Es importante en este punto la recopilacion
de informacion comunal generada por otros organismos externos al Municipio.

¢ Informacién Primaria.

Las principales fuentes para la generacion de informacion primaria seran los talleres
y mesas barriales participativas, asi como las entrevistas, los sondeos y consultas que
se realicen tanto a la Unidad Técnica y a las diferentes unidades municipales, como a

la poblacion en general. Los participantes principales en estos procesos participativos
son:

a. Comunidad organizada y no organizada, conformada por residentes, vecinos y

vecinas, miembros y representantes de organismos funcionales y territoriales de
la comuna e instituciones locales:

b. Agentes econdmicos locales, conformado por empresarios, micro empresarios, y
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emprendedores que desarrollan su actividad en la comuna

¢. Municipio, conformado por el personal administrativo, técnico, profesional y
directivos de la Municipalidad de Cerrillos, que incluya todos los niveles y
unidades de la organizacion, incluyendo educacion y salud.

El consultor debera elaborar e implementar metodologias que aseguren una
participacion libre y fluida de los diferentes actores sociales convocados para
cada instancia, entregando informacién clara y oportuna respecto a contenidos

y convocatoria. En el proceso participativo se debe considerar la involucracion del
concejo municipal

La oferta del consultor debera considerar un Plan de Difusidn, una vez elaborado el
Plan y previo a su presentacion en el Consejo Municipal, se debera enviar una copia del
PLADECO para toma de conocimiento a la Division de Planificacion y Desarrollo del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
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11. INFORMES DE AVANCE DEL CONSULTOR.

La consultora debera entregar un informe consolidado al final de cada etapa indicada,
los cuales deberan contener el desarrollo de cada una de ellas con la descripcion de la
metodologia aplicada, proceso participativo, la recopilacién de la informacion, su
analisis y principales productos y resultados con materiales técnicos de apoyo utilizado,
base de datos, planimetria, archivos digitales, entre otros, si correspondiera.

Dichos informes seran revisados por la Unidad Técnica en un plazo de 10 dias habiles,
siendo aprobados o rechazados con observaciones, las que se analizaran en conjunto
en reuniones de trabajo. Por su parte la consultora contara con 10 dias habiles para
subsanar las observaciones y presentar nusvamente el informe para asi obtener la
aprobacidn definitiva. Los plazos de revision congelan el plazo de ejecucién

La aprobacion definitiva del Informe respectivo serd sancionada por la Unidad Técnica
mediante un acta de recepcién definitiva de aprobacion del Informe presentado. Cada
informe debera ajustarse a las siguientes condiciones de elaboracién y entrega segun
cada Etapa del Estudio

Toda la documentacion de texto, debera ser entregada en forma impresa y en archivos
digitales en Discos Compactos. En general los documentos se deberan entregar en el
numero de copias que se establezca previamente para cada Etapa de entrega. E!
formato de presentacion de los documentos, serd en tamafio carta u oficio. Los archivos
digitales se entregaran bajo el programa Office. Se podran incluir tablas, imagenes y

fotografias, pegadas al documento, considerando la incorporacién de planos o cartas
tematicas necesarias.

Los planos tematicos, asi como la cartografia de proyectos requeridos deberan ser
entregados en forma impresa y en archivos digitales en Discos Compactos, con
formatos shapefile, coherente con el software ArcGis 10.2 o versiones Superiores. La

cartografia o planimetria base utilizada sera a nivel de manzanas, barrios y unidades
vecinales

Toda la documentacion de bases de datos, debera ser entregada en forma impresa y
en archivos digitales en Discos Compactos. El formato impreso ird incorporado como
tablas en la documentacion escrita. Los archivos digitales se entregardan bajo un
programa compatible con Excel y con el softiware ArcGIS 10.2 de ESRI.

El proceso de aprobacion y validacion del PLAN, en sus diferentes Etapas debera
considerar la implementacién de instancias participativas. Durante el desarrollo de las
Etapas se deberan realizar al menos un taller de participacion ciudadana por etapa,

cuyo desarrollo debera quedar registrado en los Informes correspondientes a la
respectiva Etapa.

En las instancias participativas, se debera considerar la invitacidon al GORE y su
Consejo Regional y a las autoridades locales.
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El consultor en la metodologia para la participacion ciudadana debera indicar los
objetivos, técnicas y resultados que espera obtener de la participaciéon ciudadana.

Al momento de entregar cada Etapa y previo al pericdo de revision se debera realizar
una exposicion a la Unidad Técnica, debiendo considerar ademas las exposiciones
propias del Proceso de aprobacion Legal del Plan, ante la ciudadania.

las actividades deberan programarse con el apoyo y visto bueno del Inspector Técnico
Municipal v el contenido de las presentaciones debera ser remitido a lo menos dos dias
antes de las actividades al Inspector.

12. REQUISITOS TECNICOS EXIGIBLES A LA CONSULTORA

Los requisitos técnicos exigibles son los siguientes:

a) Contar con un equipo multidisciplinario de profesionales vinculados a disciplinas
que abarcan el area social, area econémica productiva, area administracion vy
gestion municipal, drea ordenamiento urbano vy territorial, y medio ambiente.

b) Perfil del Equipo Técnico — Profesional requerido

El Equipo de profesionales debera contar con experiencia en la realizacion de
Planes de Desarrollo Comunal, esta exigencia es especialmente para los
profesionales a cargo de la coordinacién y de los procesos de analisis del
estudio. La experiencia se debe acreditar mediante un documento que lo
certifique en las areas de elaboracion de estudios de planificacion de territorios
(municipios, regiones, etc.} en la elaboracion, formulacién, evaluacion, control y
seguimiento de proyectos de preferencia a nivel municipal con un umbral de
poblacion por sobre 50.000 mil habitantes de zonas urbanas.

El Coordinador del Equipo de consultores en Planes de Desarrollo Comunal,
debe ser un profesional del area humanista, como socidlogo, antropélogo,
Sicélogo Social, Administradores Publicos u otras carrera afines {de al menos 10
semestres), acreditando a lo menos tres afios de experiencia en la elaboracion,
formulacion, ejecucién, control y seguimiento y evaluaciéon de PLADECOS y
Proyectos en zonas urbanas y con un umbral de poblacion por sobre 50.000 mil
habitantes.

El equipo multidisciplinario debera contar a lo menos con las siguientes
especialidades y funciones minimas para garantizar el tiempo v la calidad del
estudio. Coordinador de Proyecto; Analista Cuantitativo; Analista Cualitativo:
Experto SIG; Monitores de Terreno; y Apoyo Administrativo y Difusion.

¢) Contar con un equipo logistico, técnico y administrativo, que permita desarrollar
los procesos de participacion ciudadana y de levantamiento de informacién de
terreno. Para la actualizacion del PLADECO es fundamental la generacion de
nueva informacion desde los barrios y territorios y su validacién con la comunidad
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organizada y no organizada, por lo que no se aceptard exclusivamente
informacion secundaria.

d) Contar con un sistema de comunicacién via correo electrénico, telefonia celular u
otro permanente con la Unidad Téchica.

e) Entrega de informes parciales con puntualidad, completos y ordenados, de
acuerdo a Etapa y sus respectivos productos, incluyendo anexos y materiales de
apoyo.

f) Podran participar en la propuesta publica, todas las personas naturales o juridicas
especializadas en estudios de PLADECOS, que estén inscritos en el registro de
proveedores del sistema de compras y contrataciones publicas regidos por la ley
19.866, acrediten experiencia en contratos similares y que cumplan con todos
los requisitos establecidos en las bases de licitacion correspondientes.

13. UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica serd la Municipalidad de Cerrillos a través de la Secretaria
Comunal de Planificacion, no obstante, esta misma podra constituir una Mesa o
Comisién Técnica Municipal para la actualizacion del PLADECO, que se conformara
por un equipo profesional multidisciplinario proveniente de la Direccién de
Finanzas, Direccién de Desarrollo Comunitario Direccion de Obras, Direccién de

Seguridad Ciudadana, Direccién de Gestion Ambiental y Direccidn de Transito, entre
ofras.

La SECPLAN pondra a disposicién de la consultora toda la informacion y
documentacién municipal requerida por ésta: coordinara el flujo de informacion
requerida por el equipo consultor, los insumos vy logisticas solicitadas para todas las
etapas del estudio; ademas de generar los mecanismos para facilitar el trabajo con la

comunidad, organizaciones comunales, actores y agentes locales y entidades
municipales.

La Unidad Técnica determinara, segin pertinencia, la conformacién de equipos de
trabajo técnico (con personal proveniente de diversas Direcciones, Departamentos y
Unidades Municipales) por teméticas de interés (area urbana, social, salud, educacién,
etc.) conforme a la relevancia definida en el desarrolio del estudio

14. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

La municipalidad entregara y facilitarda el acceso a toda la informacin y
documentacion requerida por el consultor como:

» Plan de Desarrollo Comunal 2019-2023. |. Municipalidad de Cerrillos.

* EX Plan Regulador Comuna de | Municipalidad de Maipd, vigente para Cerrillos
+ Avances del Estudio que se estd realizando del Plan Regulador Comuna de
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s Inversiones Realizadas durante el periodo 2019 — 2013 y las proyectadas al
2030.
Diagnosticos de Seguridad Publica.
Plan Anual de Educacion Municipal, periodo 2019 — 2023.
Informe de Gestion Municipal periodo 2018 — 2023
s Planimetria Comunal, Auto Cad.
e Catastros comunales.
¢ Bases de datos comunales
¢ Otras requeridas.

La Municipalidad proveera los contactos necesarios en la comuna, en el nivel regional

y dara facilidades para que el personal municipal participe en las actividades
propuestas.

La Municipalidad a través de la Unidad de SECPLAN, dispondra de una Unidad
Técnica que actuard como contraparte técnica y supervisara el Estudio de
Actualizacion del PLADECO vy sera responsable a nivel municipal por la marcha de
dicho Estudio, actividades necesarias, y de sus aspectos administrativos.

A la empresa consuitora le compete: recopilacion, sistematizacion y analisis de
informacion documental y de terreno; apoyo técnico y actividades para el trabajo de
formulacion de propuestas, sintesis de discusiones y propuestas, y elaboracion
informes parciales, documento final, exposicién y procesos de validacion de los
resultados. Asumir gastos administrativos (incluye fotocopias, reproduccién de
informes, comunicaciones, respaldos digitales, etc.), y de operacion del Estudio
(incluye realizacion de encuentros con la comunidad y gastos asociados como
material escrito, carpetas, lapices, comestibles, entre otros).

La municipalidad podré colaborar con gastos asociados a la difusién (a través de la
radio comunal, canal de television, entre otros) y a los lugares donde se desarrollaran
los encuentros de participacion y consulta ciudadana.

15. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Esta actividad sera efectuada por la Unidad Técnica, y contempla lo siguiente:

e Control del cronograma y actividades establecidas por la consultora para el
desarrollo del Estudio.

» Fijar reuniones de trabajo con la consuliora para analizar los resultados
obtenidos en cada Etfapa del Estudio.

» Revisién de los informes de avance y productos definidos para cada Etapa del
Estudio.
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La Unidad Técnica, velara por el cumplimiento del calendario de trabajo vy
supetvisarad la correcta ejecucion del Estudio, evaluande los informes «que se
efectlen, y otorgando su aprobacion final.

16. EJECUCION PRESUPUESTARIA,

El presupuesto de la presente Licitacion. Pdblica es a suma alzada 'y se estima en
$82.467.000, con IVA incluido, por lo tanto, los Oferentes deberari ajustar.sus Ofertas
Técnicas a la suma destinada a financiar el Esiudio.

£l valor sefialado anteriormente incluye fodos los costos, impuestos vigentes, seguros v
otras reglamentaciones necesarias para el éptimo cumplimiento del contrato, sea
direcio, indirecto ¢ a causa de &, aln el costo de las garantias. Esto incluye el pago de
honorarios, impuestos, entre otros.

El Estudio se pagara por el cumplimienite de cada etapa previamente: visadas por la
Comision Técnica del Estudio, por lo cual se realizaran 4 Estados-de Pago fijos.
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I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Secretaria de planificacidn comunal

Cerrillos, martes, 20 de febrero de 2024

MEMORANDUM N¢ 600-00447/2024

ANT.: Expediente N°: 869/2024
MEMORANDLUM N2 600-03107/2023

MAT.: ACTUALIZACION CDP POR ACT
PLAN DESARROLLO COMUNAL

A: JEANNETTE ALVARADO VERGARA
JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DE: GEORGINA ZAMORANO JARA .
DIRECTOR {S) SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

De mi consideracion:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Yo, Georgina Zamorano Jara, Director (8) de la Secretaria Comunal de
Planificacion, certifico que el Proyecto de "ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO
COMUNAL DE CERRILLOS 2024-2028". Codigo BIP N°400053833-0 cuenta con el
financiamiento asignado a través del convenio de la Resolucién Exenta N° 107 del Gobierno
Regional Metropolitano de fecha 12 de octubre de 2023 sujeto al Convenio Mandato con la

llustre Municipalidad de Cerrilos el que fue aprobado por medio del Decreto Exento
N°202/1797/2023.

FUENTE ASIGNACION COSTO TOTAL
F.N.D.R. CONSULTORIAS $82.467.000.-
TOTAL $82.467.00C.-

SALUDA ATENTAMENTE A UD.

GEOR‘gl A ZAMORANO T IARA
ire ctor«{S)’*%;

Secretaria D&, Plamﬂcacmn Comunal

mso



t. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Direccion Juridica

Cerrillos, jueves 3 de octubre de 2024

MEMORANDUM N°1000/277/2024

R E ﬁ E % g D @ .' ANT M.'e'm‘or:éindum N°600/185!2024

N 02 0CT. 2024 MAT.: Revision Bases de Licitacion

“Actualizacion Plan de

UNIDAD iiE LIGTACIONES Desarrollo Comunai Cerrillos

SECPLAN * CERRILLOS

2024, Cod. BIP 40053833-0".

DE

: MATIAS ELIZALDE CIFUENTES
DIRECTORA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

: TAMARA GOMEZ TABILO o
DIRECTOR(S) DIRECCION JURIDICA

De mi consideracion:

Junto con saludar y, en atencién al documento sefialado en el antecedente, por el cual
envia las bases de licitacion denominada “.ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO
COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 20:24-2028, CODIGO BIP 40053833-0",
esta Direccion formula las siguientes observaciones:

En el borrador del Decreto Exento, verificar ID de la propuesta.

Actualizar Certificado de Disponibilidad presupuestaria, considerando la fecha de
éste.

En el punto 1.7. NORMAS QUE LO RIGEN:

o Enunciar la Ley 21.634 que "Moderniza la Ley N°19.886 y ofras leyes, para
mejorar la calidad def gasto publico, aumentar los esténdares de probidad y

transparencia e infroducir principios de economia circular en fas Compras
del Estado™

En el punto 1.8. PLAZO DE EJECUCION:
o Establecer un plazo fijo y no estimativo (para efectos de la contratacion).

En el bunto 8.2.5. EXISTENCIA PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DEL
PROVEEDOR:

o En el primer parrafo, sefalar que ese punto corresponde al 2% de la
evaluacion total (como lo indica en los otros).



« En el punto 8.5. ACTA DE EVALUACION:

o

Agregar al final del ultimo parrafo “de acuerdo a o senalado en el punto
4.2.11 del Decreto Exento N°202/1 984/2023”

e Enel punto 10.1. GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA:

o]

C

Sefialar el ID de la licitacion.

Indicar que la presente garantia, pese a ser tomada a nombre de la I.
Municipalidad de Cerrillos, se debe remitir copia de ésta al Gobierno
Regional Metropolitano, conforme a lo establecido en la clausula séptima dei
convenio, siendo necesario, ademas, determinar cual es el tratamiento en
que ello se llevara a cabo.

e Enelpunto 10.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

o

En el tercer parrafo, agregar ‘conforme a Io estableudo en la clausula
séptima del convenio”. : -

Sefialar r el |D de la licitacion.

Al indicar que la garantia debe ser remitida al Gobierno Regional, segun la
Clausula Séptima del convenio, por la Unidad Técnica, entendiendo por tal
el Municipio, verificar o determinar cual es el tratamiento en que ello se
llevara a cabo.

Indicar forma de otorgar la garantia de manera fisica o en soporte papel y
lugar de entrega (procedimiento). '

¢ Enelpunto 11. CONTRATO:

o

En el primer parrafo, reemplazar la frase “especificaciones técnicas por
Términos de Referencia’.

Agregar parrafo que sefiale “Si el contratista presta un servicio distinto a lo
expresamente encomendado por la Munlmpalldad sefialado en las Bases
Administrativas Generales y Términos de Referenc:la la Mummpahdad a
través del Inspector(a) Técnico(a), ordenara asumir el costo de ello; o bien,
terminara anticipadamente el contrato.

e Enelpunto 11.1. MODIFICACION DEL CONTRATO:

e}

En las letras a), b) y ¢}, reemplazar la frase * espemﬁcamones técnicas” por
“Terminos de Referencia”.

¢ En el punto 12. OBLIGACIONES DEL INSPECTOR(A) TECNICO(A):

o

En la letra p), verificar si existe “comisién técnica”, entendiendo que la
presente BAG corresponde a PLADECO y no a PIIMEP, como se sefiala; o
bien, si se refiere a la Unidad Tecnica.

o En el punto 13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

C

O

Agregar como obligacion “El Supervisor del servicio debe revisar el libro”.

Entregar, renovar y mantener vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. Esta Garantia se hara efectiva para responder por cualquier
perjuicio ocasionado al Municipio, como producto de un hecho u omisién del
contratista o sus dependientes.



o Mantener el libro del servicio de forma permanente y en un lugar de acceso
que determine el Inspector Tecnico.

o Informar el envio y copia de la Factura al Inspector Técnico.
« En el punto 16.2. MULTAS: |

o Al establécer que las multas seran ingresadas al GORE, verificar dicha
informacion debido a que el tratamiento de las multas no se especifica en el
Convenio y solo se limita a sefialar en su clausula sexta la obligacion de
informar oportunamente ai GORE la sancién-pecuniaria.

o Por no tener a disposicion de la: Inspeccion técnica, extraviar o adulterar el
libro del servicio. . ' '

o Por atraso en el comienzo de la ejecucion del servicio objeto de |la presente
licitacion. '

o Ademas, establecer el porcentaje de dichas multas.
¢ Enelpunto 16.3. TERMINO ANTICIPADO: _

o Enlaletra l), agregar que el incumplimiento sea grave o reiterado, e indicar
que se entiende por reiterado.

o En cuanto a las causales de incumplimiento grave, agregar las siguientes:
- Sino ha iniciado el servicio dentro del plazo establecido en el contrato.

* En el punto 19. MODALIDAD DE PAGO:
o En el primer parrafo, especificar que son 4 estados de pago.

o En lo que respecta al N°3 de los documentos que deben ser remitidos al
GORE, para el pago.de la factura, eliminar el N° de.Resolucién Exenta 123
y solamente dejar N°107.

o Respecto al tratamiento de las multas, estese a lo sefalado en la
observacioén del punto 16.2 {muitas). .

o Eliminar o modificar el parrafo que indica que la Municipalidad esta obligada
a pagar por el servicio, toda vez que es el GORE quien realizara el pago de
las respectivas facturas por el servicio licitado.

+ Enel Formato N°5, se sugiere remitir a la documentacion indicada en el punto 5.2.1.
de las BAG.

» Enel Formato N°8, se sugiere remitira la documentacion indicada en el punto 5.2.5.
de las BAG.

* En el Formato Econémico, remitir a lo indicado en el punto 5.3 de las BAG.

* Nota 1: Las especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia, fueron revisadas
en su forma y no en su fondo, puesto que esta asesoria juridica carece de las

competencias necesarias para ello y son de responsabilidad exclusiva de la unidad
requirente.

» Nota 2: Resulta imperativo que {a Unidad Requirente vele por la correcta gjecucion
del proyecto en cuanto al objetivo del mismo, a los plazos, rendicidon de cuentas y
demas obligaciones que impone el Convenio.



Es cuanto puedo informar.

Saluda

Nota 3: Resulta imprescindible dar cumplimiento con los plazos establecidos en los
convenios en virtud a lo prescrito en su Clausula Novena. En ella se indica que el
incumplimiento grave del convenio dard derecho a ponerle termino ipso facto,
considerando por tal, el no cumplir con cualquiera de los plazos contenido en el
convenio.

Nota 4: Respecto a los Criterios de Evaluacion, en particular del establecido en el
punto 8.2.2., denominado “PROPUESTA METODOLOGICA’, tener presente que
debe tratarse de criterios medibles objetivamente.

Nota 5: En relacion al Convenio clarificar el tratamiento que se le dara a las
Garantias y a las Multas, segin las observaciones efectuadas en los puntos 16.2 y
10 de las BAG.

Se estima pertinente que las presentes BAG no vuelvan a ingresar para
revisién a esta Direccion, una vez subsanadas las precedentes observaciones
y la actualizacion del Convenio del Gobierno Regional Metropolitana (GORE),
en caso de ser procedente.

I

atentamente a Usted.

DIRECTOR(S) DIRECCION JURIDICA

TGTirvb.

C.C.

Departamento de Licitacion

Archivo



MEMORANDUM N2 600/ /84 /2024

ANT: EXPEDIENTE N°-869/2024

MAT: Revisién de Licitacién “Actualizacion Plan de
Desarrollo Comunal de Ceriflos; 2024, cédigo bip 40053833-0”

Cerrillois, 06-de Septiembre 2024

A: SR. JORGE SALGADO MARTINEZ
DIRECTOR ASESORIA JURIDICA

DE: GEORGINA ZAMORANO JARA .
DIRECTORA (S) DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |

Junto con saludar, remito a Ud., para su revision integral, de acuerdo a lo

conversado del procesa correspondiente a la Formulacidn de PUMEP; la documantacién

referente a la propuesta de licitacion denominada “ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO -

COMUNAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS 2024-2028, CODIGO BIP 40053833-0", Se solicita
pronunciamiento claro y acabado, acompafiando la redaccién correspondiente al punto o
parrafo a modificar, corregir, reemplazar etc., con el fin de transcribir las pasibles
chservaciones en las bases pertinentes,

GZlfcve

Los antecedentes remitidos corresponden a:

Bases Administrativas Generales y Formatos
Especificaciones Técnicas

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
Convenic Mandato D°E® 202/1797/2023

Oficio del Gobierno Regional N°4035

Saluda atentamente,

GEORGINA ZAMORANO JARA

DIRECTORA {S) DE SE!

ETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION -




CERRILLOS

Municipio Ciudadano

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Departamento de Abastecimiento

Cerrillos, viernas, 19 de enero de 2024

MEMORANDUM N¢ 401-00227/2024

ANT.: Exp 869

MAT.: Envia documentacion a confeccion
de bases

A: GEORGINA ZAMORANO JARA .
DIRECTOR (S) SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

DE: JEANNETTE ALVARADO VERGARA
JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

De mi consideraciéon:

Junto con saludar, se envia documentacién a confeccién de bases segln decreto

gue aprueba el manual de procedimientos de contrataciones N°202/1984/2023, se adjunta
CDP y solicitud de pedido.

“AGCTUALIZAGCION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2024 - 2028"

SALUDA ATENTAMENTE A UD.

Departariento De _A_bastécimiento

JPM
Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
convenio|Pigital| Ver
tdr Digital|ver
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