INFORME COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Con fecha 11 de junio de 2024, se reúne la Comisión de Evaluación designada en el proceso de licitación **"SERVICIO DE MANTENCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE CERRILLOS, ID 324-55-LR24",** de acuerdo con Decreto Exento Nº202/0697/2024, designada la comisión según decreto Nº202/0697/2024 de los siguientes funcionarios:

1. Cristobal Villalobos Acha, Profesional.
2. Leslie Arenas Leiva, Profesional.
3. Patricio Candia Ibarra, Profesional
4. Enrique Sanhueza Funes, Profesional
5. Lucia Fuentes Lobos, Profesional

MARCO JURÍDICO APLICABLE

El proceso de licitación pública ID Nº324-55-LR243 denominado **"SERVICIO DE MANTENCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE CERRILLOS, ID 324-55-LR24 ',** se rige por las estipulaciones contenidas en las facultades que confiere la Ley Nº18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus posteriores modificaciones; la Ley Nº19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto Exento Nº202/1984/2023 de la Municipalidad de Cerrillos, que aprueba el Manual de Procedimientos de Contratación; y el Decreto Exento Nº202/0697/2024 que aprueba el llamado y las bases.

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

I. PROPUESTAS PRESENTADAS

Los proponentes que ofertaron en el proceso de licitación pública **ID 324-55-LR24**, a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl, son los que a continuación se indican:

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	96.543.670-7
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	77.795.790-2

II. CONSULTAS POR FORO INVERSO

No se realizaron consultas a los oferentes en Apertura.

III. PROPUESTAS INADMISIBLES

De acuerdo al análisis efectuado, no se rechazan ofertas.

IV. PROPUESTAS ADMISIBLES

Las ofertas que se detallan a continuación son consideradas admisibles y pasan a evaluación, dando cumplimiento a lo solicitado en las bases de licitación pública ID **Nº324-55-LR24.**

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	96.543.670-7
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	77.795.790-2

V. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ADMISIBLES

El Municipio someterá a evaluación las ofertas presentadas por los proponentes ante la comisión sancionada por el Decreto respectivo del llamado a Propuesta.

El Municipio ponderará las ofertas presentadas por los proponentes de la siguiente manera:

FACTOR	PORCENTAJE	SUBCRITERIO	PUNTAJE
ECONÓMICO	50%	Oferta Económica (neta)	**50**
TÉCNICO	40%	Experiencia del Oferente	**20**
		Tiempo ofertado de respuesta	**20**
ADMINISTRATIVO	10%	Presentación de antecedentes	**5**
		Existencia de programas de integridad en la empresa	**5**
PUNTAJE TOTAL			**100**

V.I. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La oferta económica equivale al 50% de la evaluación total y corresponde a la empresa que oferte el menor valor por el servicio licitado. Las otras empresas obtendrán la ponderación que resulte en proporción directa, según se indica:

$$\frac{\text{Precio Total de la menor oferta}}{\text{Precio de oferta en análisis}} \times 50\%$$

Nº	NOMBRE OFERENTE	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	PUNTAJE OBTENIDO
1	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	$ 369.298.507.-	50.00
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	$ 457.022.118.-	40.40

V.II. OFERTA TÉCNICA

La Oferta Técnica equivale al 40% de la evaluación total y se divide en los siguientes subcriterios:

V.II.I. OFERTA TÉCNiCA - EXPERIENCIA 20%

La experiencia equivale al 20% del total de la evaluación, en este componente, se privilegiarán a los oferentes postulantes que puedan demostrar experiencia comprobada en el rubro, mediante documentación que certifique la provisión de servicios similares con **entidades públicas** de **Cantidad de Puntos Lumínicos Mantenidos de Servicios ejecutados totalmente de similares características, que hayan comenzado a partir de febrero de 2019 a febrero de 2024. La municipalidad se reserva el derecho de verificar la información.**

Nota: Solamente se evaluarán las Órdenes de Compras solo en estado "Recepción Conforme" y Certificados del mandante, toda esta documentación debe señalar el nombre y Rut del oferente (no el de los socios o accionistas u otros que no sean el oferente).

Formula: Puntaje Ponderado = [("Cantidad puntos luminosos mantenidos de oferta evaluada" x 100 / ("Oferta con mayor cantidad de puntos luminosos mantenidos de experiencia")] x 0.20

Nº	NOMBRE OFERENTE	EXPERIENCIA	PUNTAJE OBTENIDO
1	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	31 acreditaciones aceptadas	20.00
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	4 acreditaciones aceptadas	7.12

V.II.II. OFERTA TÉCNICA - TIEMPO OFERTADO DE RESPUESTA 20%

El tiempo de respuesta equivale a 20%; el menor tiempo de respuesta para reparar luminarias con defectos y corresponde a la empresa que oferte el menor plazo por el servicio licitado. Las otras empresas obtendrán la ponderación que resulte en proporción directa, según se indica:

TIPO DE PROBLEMA	TIEMPO DE RESPUESTA (Calculo)	PUNTAJE OBTENIDO
Luminaria apagada de noche	TMO/TRO * 4	4
Luminaria prendida de día	TMO/TRO * 2	2
Circuito apagado de noche	TMO/TRO * 4	4
Circuito prendido de día	TMO/TRO * 2	2
Reposición de luminaria por accidente vehicular.	TMO/TRO * 4	4
Reposición de luminarias por catástrofe natural.	TMO/TRO * 2	2
Retiro de propaganda política	TMO/TRO * 2	2

TRO= Tiempo Respuesta Ofertado
TMO= Tiempo Mínimo ofertado

Nota: El tiempo de respuesta debe ser indicado en hora, entera, sin fracción, ejemplo: 1 hora, 5 horas, 10 horas etc.

TIPO DE PROBLEMA	TIEMPO DE RESPUESTA (Calculo)	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	PUNTAJE OBTENIDO	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	PUNTAJE OBTENIDO
Luminaria apagada de noche	TMO/TRO * 4	1	4	1	4
Luminaria prendida de día	TMO/TRO * 2	1	2	1	2
Circuito apagado de noche	TMO/TRO * 4	1	4	1	4
Circuito prendido de día	TMO/TRO * 2	2	1	1	2
Reposición de luminaria por accidente vehicular.	TMO/TRO * 4	1	4	1	4
Reposición de luminarias por catástrofe natural.	TMO/TRO * 2	2	1	1	2
Retiro de propaganda política	TMO/TRO * 2	2	1	1	2

Nº	NOMBRE OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO
1	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	17
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	20

V.III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los Antecedentes Administrativos equivalen al 10% de la evaluación total y se divide en los siguientes subcriterios:

V.III.I PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 5%

DESCRIPCIÓN	Puntos	Ponderación	Puntaje Obtenido
Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	5%	**5**
Entrega o Rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	70		**3.5**
Entrega o Rectificación de 3 o 4 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	50		**2.5**
Entrega o Rectificación de 5 o más antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación	0		**0**

Nº	NOMBRE OFERENTE	PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES	PUNTAJE OBTENIDO
1	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	Entrega dentro del plazo original los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	Entrega dentro del plazo original los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5

V.III.II. EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA 5%

DESCRIPCIÓN	Puntos	Ponderación	Puntaje Obtenido
La empresa cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su Personal.	100	5%	5
La empresa cuenta con Programas de Integridad, pero éstos no son conocidos por su Personal.	50		2.5
La empresa no cuenta con Programas de Integridad o no indica.	0		0

Para acreditar este criterio la empresa deberá adjuntar copia del programa de integridad, además de acreditar la difusión del mismo al personal, para esto podrá presentar copia de correo corporativo de difusión, copia de participación de los trabajadores en charlas o capacitaciones respecto de la difusión de programas de integridad o cualquier otro antecedente que permita acreditar lo solicitado en este criterio. Los antecedentes previamente descritos deberán tener fecha anterior a la presentación de la oferta, de lo contrario no acreditará lo requerido obteniendo la nota mínima.

Nº	NOMBRE OFERENTE	EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE IDENTIDAD	PUNTAJE OBTENIDO
1	EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	No presenta	0
2	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	No presenta	0

VI. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN DE OFERTA

De conformidad a los criterios, ponderaciones y puntajes señalados en el proceso de licitación pública **"SERVICIO DE MANTENCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE CERRILLOS, ID 324-55-LR24",** regido por las estipulaciones contenidas en el marco jurídico aplicable y Decreto Exento Nº202/0697/2024 que aprueba el llamado y las bases mencionadas en el presente Informe, los puntajes obtenidos en esta evaluación son los siguientes:

CUADRO RESUMEN RESULTADO FINAL

OFERENTE	ECONÓMICO	TÉCNICO		ADMINISTRATIVO		TOTAL
		EXPERIENCIA	TIEMPO OFERTADO DE RESPUESTA	PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES	EXISTENCIA DE PROGRAMAS	
EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA	50	20	**17**	**5**	**0**	**92**
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	40.40	7.12	**20**	**5**	**0**	**72.52**

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Evaluación propone adjudicar la oferta del proveedor **EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA RUT: 96.543.670-7,** por un valor mensual de $15.387.438.- Monto con IVA Incluido dando un total de **$369.298.507.- Monto IVA Incluido por 24 meses,** correspondiente a la **"SERVICIO DE MANTENCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE CERRILLOS,**

ID 324-55-LR24", por ser la propuesta con las condiciones más convenientes a los intereses municipales, y por obtener un puntaje final de 92 puntos.

Además, la propuesta contiene un **LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS ESPECIALES O EVENTUALES ASOCIADOS AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI**CO de acuerdo con formato Nº14 según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION DE CONSTRUCCION	VALOR NETO EN PESOS
1	**CANALIZACION** Canalización subterránea de PVC conduit de 32 mm. Zanja a 0,6 mts., prof. con cama de arena. Alambre de cobre desnudo o tierra de protección de 16 mm2, enterrada junto al ducto, tapada con hilera de ladrillo fiscal, relleno del material removido y compactación de éste en capas sucesivas de no más de10 cms., incluye mano de obra. La tubería queda "enlauchada"	$34.594
2	**CANALIZACION** Canalización subterránea de PVC condult de 40 mm. Zanja a 0.6 mts., prof. con cama de arena. Alambre de cobre desnudo o tierra de protección de 16 mm2, enterrada junto al ducto, tapado con hilera de ladrillo fiscal, relleno del material removido y compactación de éste en capas sucesivas de no más de 10 cms. Incluye mano de obra. La tubería queda "enlauchada".	$37.820
3	**ALAMBRADO MONOFASICO** 2 x 1,5 MM2 NYA FASE-NEUTRO + 1X1,5 MM2 NYA TIERRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	$5.857
4	**ALAMBRADO MONOFASICO** 2X2,5 MM2 NYA FASE-NEUTRO+1X1,5 MM2 NYA TIERRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	$6.127
5	**ALAMBRADO MONOFASICO** 2 X 4.0 MM2 NYA FASE-NEUTRO + 1 X 2,5 MM2 NYA TIERRA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	$7.182
6	**CABLEADO MONOFASICO** 14 AWG THHN FASE-NEUTRO + 1X14 AWG THHN TIERRA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	$6.139
7	**CABLEADO MONOFASICO** 10 AWG THHN FASE-NEUTRO + 1X14 AWG THHN TIERRA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	$8.162
8	**CABLEADO MONOFASICO** 2 X 8 AWG THHN FASE-NEUTRO + 1X12 AWG TIERRA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	$9.210
9	**ALAMBRADO TRIFASICO** 4 X 2,5 MM2 NYA FASES ABR-NEUTRO + 1X2,5 MM2 AWG NYA TIERRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	$6.290
10	**ALAMBRADO TRIFASICO** 4 X 4 MM2 NYA FASE ABR-NEUTRO + 1X2,5 MM2 AWG NYA TIERRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	$8.064
11	**CABLEADO TRIFASICO** 4 X 10 AWG THHN FASE-NEUTRO + 1X14 AWG THHN TIERRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	$9.109
12	**CABLEADO TRIFASICO** 4 X8 AWG THHN FASE-NEUTRO + 1X12 AWG THHN TIERRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO,	$11.821
13	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE HORMIGÓN CON LUMINARIA** 8,7 MTS., con luminaria de gancho de 400 w NA y pantalla de borosilicato, tramit. En ENEL y sec.	$765.666
14	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE HORMIGÓN CON LUMINARIA** 8,7 MTS., con luminaria de gancho de 250 w Na y pantalla de borosilicato, tramit. En ENEL y sec.	$753.618
15	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE HORMIGÓN CON LUMINARIA** 8,7 MTS., con luminaria de gancho de 150 w Na y pantalla de borosilicato, tramit. En ENEL y sec.	$744.868
16	**RED AÉREA DE ALUMBRADO PÚBLICO** CONDUCTOR CONCENTRICO DE 16 MM2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	$4.619
17	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA EN POSTE DE HORMIGÓN EXISTENTE** Luminaria con gancho de 400 w Na y pantalla de borosilicato, tramitación en ENEL y sec	$364.616
18	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA EN POSTE DE HORMIGÓN EXISTENTE** Luminaria con gancho de 250 w Na y pantalla de borosilicato, tramitación en ENEL y sec.	$322.863

19	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIIO LUMINARIA EN POSTE DE HORMIGÓN EXISTENTE** Luminaria con gancho de 150 w Na y pantalla de borosilicato, tramitación en ENEL y sec.	$314.113
20	**REPOSICIÓN DE MAICILLO M2**	$9.375
21	**REPOSICIÓN DE CESPED M2**	$10.625
22	**SUMINISTRO PROVISORIO DE ALIMENTADOR PARA EVENTOS (1 DÍA) CON TRASLADOS** CORDÓN monofásico de AWG 10 A 5,26 mm2	$71.719
23	**CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SUBTERRÁNEA** Prefabricada, para AP C/SUMINISTRO.	$143.438
24	**INSTALACIÓN DE LUMINARIA SIN GANCHO** de 150W Na con borosilicato C/SUMINISTRO DE LUMINARIA PUESTA EN SERVICIO	$169.013
25	**INSTALACIÓN DE LUMINARIA SIN GANCHO** de 250W Na con borosilicato C/SUMINISTRO DE LUMINARIA PUESTA EN SERVICIO	$176.550
26	**INSTALACIÓN DE LUMINARIA SIN GANCHO** de 400W Na con borosilicato C/SUMINISTRO DE LUMINARIA PUESTA EN SERVICIO	$187.100
27	**INSTALACIÓN DE GANCHO PARA LUMINARIA** largo DA-1103 para 150 – 250 – 400 W C/SUMINISTRO	$69.188
28	**INSTALACIÓN DE GANCHO PARA LUMINARIA** corto para 150 – 250 – 400 W. C/SUMINISTRO	$69.188
29	**INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN** de 8.7 mts., sin luminaria C/SUMINISTRO	$560.230
30	**INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN** de 11,5 mts., sin luminaria C/SUMINISTRO	$945.620
31	**INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN** de 15 mts., sin luminaria C/SUMINISTRO	$1.362.008
32	**INSTALACIÓN DE POSTE DE METAL** para recepción de acometidas, diam. 2". C/SUMINISTRO	$236.250
33	**INSTALACIÓN DE POSTE DE METAL** para recepción de acometidas, diam. 3". C/SUMINISTRO	$278.775
34	**INSTALACIÓN DE POSTE DE METAL** para recepción de acometidas, perfil cuadrado 75 x 75x3mm. C/SUMINISTRO	$293.238
35	**INSTALACIÓN DE POSTE DE METAL** para recepción de acometidas, perfil cuadrado 100 x 100 x 3mm. C/SUMINISTRO	$336.488
36	**INSTALACIÓN DE RELOJ CONTROL EN EMPALME** con reserva de marcha C/SUMINISTRO Y PUESTO EN SERVICIO	$97.500
37	PODA DE DESPEJE DE LUMINARIAS y RED (500 UN.)	$25.313
38	PINTADO DE GANCHO	$10.125
39	TRAMITE SEC	$109.688
40	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 10,5 MTS. SIMPLE CON LUMINARIA 100 W SAP SIN REPOSICIÓN. C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO.	$1.219.220
41	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 10,5 MTS. SIMPLE CON LUMINARIA 150 W SAP SIN REPOSICIÓN. C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO.	$1.219.220
42	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 10,5 MTS. SIMPLE CON LUMINARIA 250 W SAP SIN REPOSICIÓN. C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO.	$692.800
43	**INSTALACION DE POSTE TUBULAR** 10,5 MTS. DOBLE CON LUMINARIA DE 150 W SAP SIN REPOSICIÓN. C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO.	$862.300
44	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 10,5 MTS. DOBLE CON LUMINARIA DE 250 W SAP SIN REPOSICIÓN. C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO.	$854.800
45	**INSTALACIÒN DE POSTE TUBULAR** 9,0 MTS. UTILES SIMPLE CON BASE Y CON LUMINARIA 100 W INCLUYE CANASTILLO C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$624.050
46	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 9,0 MTS. UTILES SIMPLE CON BASE Y CON LUMINARIA 150 W SAP INCLUYE CANASTILLO C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$629.050
47	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 9,0 MTS. UTILES SIMPLE CON BASE Y CON LUMINARIA 250 W SAP INCLUYE CANASTILLO C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$637.800
48	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 12,0 MTS. UTILES SIMPLE CON BASE Y CON LUMINARIA 100 W SAP INCLUYE CANASTILLO C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$704.675
49	**INSTALACIÓN DE POSTE** TUBULAR 12,0 MTS. UTILES SIMPLE CON BASE Y CON LUMINARIA 150 W SAP INCLUYE CANASTILLO C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$704.675
50	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 12,0 MTS. UTILES SIMPLE CON **BASE Y** **CON LUMINARIA** 250 W SAP INCLUYE CANASTILLO C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$718.425
51	**INSTALACIÓN DE POSTE TUBULAR** 12,0 MTS. UTILES DOBLE CON BASE Y CON LUMINARIA 400 W SAP INCLUYE CANASTILLO C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$718.425
52	**INSTALACIÓN DE LUMINARIA** Peatonal S/Brazo 100 W NA. C/SUMINISTRO PUESTA EN SERVICI	$157.598

53	**INSTALACIÓN DE POSTE ORNAMENTAL** simple 150 W NA. C/SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO	$936.563
54	**GLOBO POLICARBONATO** 35 cm. C/lámpara 100 W NA. C/SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	$115.835
55	**GLOBO POLICARBONATO** 35 cm. C/lámpara 150 W NA. C/SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	$115.835
56	**CAJA DE ALUMBRADO PÚBLICO**. (Caja + diferencial), para postes metálicos.	$225.375
57	**EMPALME API de 9 KW, de 40 Amp.**	$49.335
58	**CALPE 2 X** 16 MM2	$3.798
59	**TELEFONO CALL CENTER**	$395.000
60	**GASTOS GENERALES**	8%

	MESES
GARANTIA DEL EQUIPO ELECTRICO DE LUMINARIAS	**12**
GARANTIA DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO	**6**

Cristobal Villalobos Acha
RUT: 17.026.883-0
Profesional

Leslie Arenas Leiva
RUT: 16.197.767-5
Profesional

Patricio Candia Ibarra
RUT: 13.253.643-0
Profesional

Enrique Sanhueza Funes
RUT: 9.982.636-3
Profesional

Lucia Fuentes Lobos
RUT:13.561.421-5
Profesional

Cerrillos, 10 de julio de 2024

NOMBRE DEL OFERENTE : **EQUANS MANTENIMIENTO Y MONTAJE ELECTRICO SPA.** **ID 324-55-LR24**

AÑO	NOMBRE DEL CONTRATO	MANDANTE	DURACION DEL CONTRATO	REPARADAS, INSTALADAS O MANTENIDAS	TOTAL LUMINARIAS	ACREDITA		MOTIVO
						SI	NO	
2018	Mantención de Instalaciones de Alumbrado Publico	Municipalidad de Lo Espejo	12 meses	8.000	8.000		X	ANTERIOR A FECHA INDICADA EN B.A.G
2019	Mantención de Instalaciones de Alumbrado Publico, comuna de Lo Prado	Municipalidad de Lo Prado	9 meses	7.256	7.256		X	ANTERIOR A FECHA INDICADA EN B.A.G
2020	Servicio de mantenimiento con renovación tecnológica del sistema de Alumbrado publico. Comuna de Padre de las casas-Id: 2546-164-LR19	Municipalidad de Padre de las casas	120 meses	8.130	8.130	X		
2020	Servicio de mantención del sistema de alumbrado publico con criterio de Eficiencia energetica-Id:4179-26-LR20	Municipalidad de Lautaro	120 meses	4.857	4.857	X		
2020	Servicio de mantención y recambio de luminarias de alumbrado publico, Comuna de Santiago-Id:2582-18-LR20	Municipalidad de Santiago	180 meses	37.054	37.054	X		
2020	Mantención de Alumbrado publico 2412-477-SE20	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2020	Mantención de Alumbrado publico 2412-620-SE20	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2020	Mantención de Alumbrado publico 2412-797-SE20	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2021	Mantención de Alumbrado publico 2412-113-SE21	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2021	Mantención de Alumbrado publico 2412-114-SE21	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2021	Mantención de Alumbrado publico 2412-214-SE21	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2021	Mantención de Alumbrado publico 2412-478-SE21	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2021	Mantención de Alumbrado publico 2412-672-SE21	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2021	Mantención de Alumbrado publico 2412-320-SE21	Municipalidad de Lo Prado	2 meses	7.194	7.194	X		
2022	Servicio de mantención Alumbrado publico La Pintana. 2275-3-LQ17	Municipalidad de La Pintana	24 meses	13.034	13.034		X	NO INFORMA
2022	Recambio de Alumbrado Publico, sector centro, Comuna Hijuela Id: 3775-34-LP21	Municipalidad de Hijuelas	1 mes	220	220	X		
2022	Adquisición e Instalación Luminarias Publicas. Primera etapa comuna de Lo Prado id: 2413-19-LR21	Municipalidad de Lo Prado	13 meses	4.091	4.091	X		
2022	Adquisición Luminarias Distintos sectores, Comuna de San Bernardo. 2342-49-LQ21	Municipalidad de San Bernardo	4 meses	329	329	X		
2022	Recambio masivo luminarias tipo LED, sector centro , comuna de Renca id: 4956-7-LQ22	Municipalidad de Renca	3 meses	404	404	X		
2022	Reposición de Luminarias de Sodio a Led Sector San Martin, Etapa 1 Id:2817-29-LE21	Municipalidad de San Fernando	3 meses	105	105	X		
2022	Mantención correctiva Alumbrado Publico comunal 2732-7-LQ22	Municipalidad de Peñaflor	9 meses	11.153	11.153	X		
2022	Mantenimiento de Alumbrado Publico 17-41-68-LE21	Municipalidad de San Miguel	6 meses	6.719	6.719	X		
2022	Mantenimiento de Alumbrado Publico comuna de San Ramon 438-23-LQ22	Municipalidad de San Ramon	24 meses	7.628	7.628	X		
2022	Servicio de mantención de Alumbrado publico La Pintana. 2275-18-LR22	Municipalidad de La Pintana	24 meses	16.299	16.299	X		
2023	Cambio Luminarias UUVV 5-23-30 Y 55 PTA ARENAS 2355-22-LR22	Municipalidad de Punta Arenas	1 mes	1.800	1.800		X	INCONSISTENCIA ENTRE LO DECLARADO Y LO ADJUNTADO

2023	Reposición de Luminarias y Equipos de Alumbrado Publico. 3443-33-LR22	Municipalidad de Purranque	5 meses	1.268	1.268		X	INCONSISTENCIA ENTRE LO DECLARADO Y LO ADJUNTADO
2023	Reposición de Alumbrado publico Laraquete 1735-40-LQ22	Municipalidad de Arauco	5 meses	663	663	X		
2023	SPD Reposición de Luminarias Proyecto Iluminemos por un Yungay mas seguro 3588-23-LP23	Municipalidad de Yungay	1 mes	144	144	X		
2023	Adquisición e Instalación Luminarias de sodio a led en sectores Isla Briones y Villa Santa teresita. ID2817-106-LE22	Municipalidad de San Fernando	2 meses	135	135	X		
2023	Construcción Alumbrado publico San Ignacio- Puente Urrutia- cruce Colton, comuna de San Ignacio Id 3706-72-LQ21	Municipalidad de San Ignacio	4 meses	342	342	X		
2023	Conservación de Alumbrado Publico comuna de Villarrica Id: 3920-29-LR21	Municipalidad de Villarrica	8 meses	5.190	5.190		X	INCONSISTENCIA ENTRE LO DECLARADO Y LO ADJUNTADO
2023	Reposición de Luminarias Sector Barrio sol poniente. Id: 2270-18-LR23	Municipalidad de Maipú	5 meses	3.328	3.328		X	RUT NO CORRESPONDE
2023	Mantenimiento de Alumbrado Publico con Tecnología tradicional, Led, Ernc y otros de Vitacura. 2667-103-LR22	Municipalidad de Vitacura	36 meses	16.007	16.007	X		
2023	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado publico y Áreas Verdes, Cerrillos 324-317-SE23	Municipalidad de Cerrillos	6 meses	11.549	11.549	X		
2023	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado publico y Áreas Verdes, Cerrillos 324-901-SE23	Municipalidad de Cerrillos	4 meses	11.549	11.549	X		
2020	Servicio de mantenimiento con renovación tecnológica del sistema de Alumbrado publico. Comuna de Padre de las casas-ID 2546-164-LR19 (Luminarias Instaladas)	Municipalidad de Padre de las casas	6 meses	7.060	7.060	X		
2020	Servicio de mantención del sistema de alumbrado publico con criterio de Eficiencia energetica-ID:4179-26-LR20 (Luminarias Instaladas)	Municipalidad de Lautaro	5 meses	3.702	3.702	X		
2020	Servicio de mantención y recambio de luminarias de alumbrado publico, Comuna de Santiago-ID:2582-18-LR20 (Luminarias Instaladas)	Municipalidad de Santiago	10 meses	22.892	22.892	X		

NOMBRE DEL OFERENTE : INSPROTEL Ltda ID 324-55-LR24								
AÑO	NOMBRE DEL CONTRATO	MANDANTE	DURACION DEL CONTRATO	REPARADAS, INSTALADAS O MANTENIDAS	TOTAL LUMINARIAS	ACREDITA		MOTIVO
						SI	NO	
2021	Mantencion de Alumbrado publico de la Comuna de Paine	Ilustre Municipalidad de Paine	24 meses	MANTENIDAS	6700	X		
2022	Concesion del Servicio de mantenimiento de Alumbrado publico y ornamental de la comuna de Valparaiso	Ilustre Municipalidad de Valparaiso	24 meses	MANTENIDAS	26389	x		
2021	Mantencion de Infraestructura Comunal del area Electrica en la comuna de las Condes"	Ilustre Municipalidad de las Condes	48 meses	MANTENIDAS	45882	X		
2020	Mantencion correctiva Alumbrado Publico, comuna de Penco	Ilustre Municipalidad de Penco	24 meses	MANTENIDAS	5000	X		
2018	Mantencion de Alumbrado publico de la Comuna de Paine	Ilustre Municipalidad de Paine	24 meses	MANTENIDAS	6700		X	FUERA DE FECHA INDICADA EN LAS B.A.G