INFORME COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Con fecha 02 de diciembre de 2024, se reúne la Comisión de Evaluación designada en el proceso de licitación **"MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS" BIP 40065989-0, ID 324-281-LQ24,** de acuerdo con Decreto Exento Nº202/2396/2024, designada la comisión de Evaluadora mediante Decreto Nº202/2686/2024 modificada la comisión Mediante Decreto Exento N°202/2743/2024 por los siguientes funcionarios/as:

1. Sr Alejandro Cáceres Gómez, RUT: 17.025.739-1, Profesional
2. Sr. Cristóbal Villalobos Acha, RUT: 17.026.883-0, Profesional
3. Sr. Juan Aguilera Córdova, RUT: 19.117.575-1, Profesional

MARCO JURÍDICO APLICABLE

El proceso de licitación pública denominada **"MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS" BIP 40065989-0, ID 324-281-LQ24,** se rige por las estipulaciones contenidas en las facultades que confiere la Ley Nº18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus posteriores modificaciones; la Ley Nº19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto Exento Nº202/1984/2023 de la Municipalidad de Cerrillos, que aprueba el Manual de Procedimientos de Contratación; y el Decreto Exento Nº202/2396/2024 que aprueba el llamado y las bases.

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

I. PROPUESTAS PRESENTADAS

Los proponentes que ofertaron en el proceso de licitación pública ID N.º **324-281-LQ24**, a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl, son los que a continuación se indican:

N.º	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	77.966.752-9
2	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	77.327.630-7
3	E Y B CONSTRUCCIONES S A	79.883.640-4
4	ELESERVI SPA	76.615.339-9
5	GLOBAL INNOVATION GROUP SPA (UTP)	76.423.763-3
6	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	77.795.790-2
7	JAVELEC SPA (UTP)	77.984.491-9
8	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	78.882.400-9
9	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	76.724.775-3
10	SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	78.838.690-7
11	ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	77.057.443-9
12	CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	76.891.489-3
13	SELCO SUR SPA	77.150.366-7

II. CONSULTAS POR FORO INVERSO

Se realizaron aclaraciones a los oferentes participantes.

NOMBRE OFERENTE	CONSULTA	RESPUESTA
E Y B CONSTRUCCIONES S A	Se solicita subir certificado de vigencia de poderes según lo mencionado en el punto 5.1.5 letra C de las BAG	El Proveedor no ingresó respuesta a esta aclaración en el plazo establecido

III. PROPUESTAS INADMISIBLES

En la presente propuesta se declara las siguientes ofertas inadmisibles.

NOMBRE OFERENTE	MOTIVO
JAVELEC SPA (UTP)	Se rechaza la oferta por Garantía de seriedad de la oferta mal extendida (no menciona ID de licitación y glosa incompleta) según lo mencionado en el punto 10.1 de las BAG
E Y B CONSTRUCCIONES S A	Se rechaza la oferta por no responder lo solicitado a través de foro inverso en los plazos propuestos por la comisión.

IV. PROPUESTAS ADMISIBLES

La oferta que se detalla a continuación es considerada admisibles y pasa a evaluación, dando cumplimiento a lo solicitado en las bases de licitación pública ID N.º **324-281-LQ24.**

N.º	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	77.966.752-9
2	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	77.327.630-7
3	ELESERVI SPA	76.615.339-9
4	INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	77.795.790-2
5	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	78.882.400-9
6	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	76.724.775-3
7	SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	78.838.690-7
8	ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	77.057.443-9
9	CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	76.891.489-3
10	SELCO SUR SPA	77.150.366-7
11	GLOBAL INNOVATION GROUP SPA (UTP)	76.423.763-3

V. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ADMISIBLES

El Municipio someterá a evaluación las ofertas presentadas por los proponentes ante la Comisión de Evaluación.

Para la evaluación, la comisión utilizará como instrumento una "Pauta de Evaluación", que ponderará los siguientes aspectos:

CRITERIO	PORCENTAJE	SUBCRITERIO	PONDERACIÓN
ECONÓMICO	35%	Oferta Económica	35
TÉCNICO	60%	Experiencia del Oferente	20
		Plazo de Ejecución	15
		Mano de Obra Local	10
		Materias Sustentables e Inclusión	5
		Existencia de Programas de Integridad del Proveedor	5
		Comportamiento Contractual	5
ADMINISTRATIVO	5%	Presentación de Antecedentes	5

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La Oferta Económica equivale al 35% de la evaluación total y se evaluará respecto al menor monto ofertado por el proyecto licitado. Se considerarán los **valores netos** que se obtengan del FORMATO OFERTA ECONOMICA, según la siguiente formula:

$$\frac{\text{Menor Precio Ofertado}}{\text{Precio Ofertado en Evaluación}} \times 35$$

Todos los resultados, serán indicados con máximo 2 decimales.

NOMBRE OFERENTE	**MONTO NETO**	**PUNTAJE OBTENIDO**
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	$83.025.500	30,37
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	$111.317.500	22,65
ELESERVI SPA	$148.400.250	16,99
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	$141.884.869	17,77
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	$148.517.100	16,98
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	$72.030.942	35,00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	$137.328.000	18,36
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	$81.776.500	30,83
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	$146.340.708	17,23
SELCO SUR SPA	$109.336.080	23,06
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	$128.688.751	19.59

EVALUACIÓN TÉCNICA

La Oferta Técnica equivale al 60% de la evaluación total, la que a su vez se divide en los siguientes subfactores:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Se evaluará con un 20% de la evaluación total, Los proponentes deberán acreditar la de Experiencia de los proyectos ejecutados (FORMATO N°5), conforme a lo que se indica en el punto "DOCUMENTOS TÉCNICOS" de estas bases administrativas, de acuerdo a la siguiente tabla:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
9 o más proyectos ejecutados	100	20%	20
Entre 6 a 8 proyectos ejecutados	80		16
Entre 3 a 5 proyectos ejecutados	60		12
Entre 1 a 2 proyecto(s) ejecutado(s)	40		8
No posee o no presenta proyectos ejecutados	0		0

NOMBRE OFERENTE	**EXPERIENCIA DEL OFERENTE**	**PUNTAJE OBTENIDO**
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	10 acreditaciones	20.00
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	10 acreditaciones	20.00
ELESERVI SPA	4 acreditaciones	12.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	9 acreditaciones	20.00
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	8 acreditaciones	16.00
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	12 acreditaciones	20.00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	12 acreditaciones	20.00
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	7 acreditaciones	16.00
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	11 acreditaciones	20.00
SELCO SUR SPA	12 acreditaciones	20.00
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA (UTP)	3 acreditaciones	8.00

Se detallará la experiencia acreditada de los oferentes de acuerdo a lo declarado en sus respetivos formatos (Formato Nº5 y documentación adjunta).

Experiencia B&M

Entidad Mandante	**R.U.T. Mandante**	**Obra Realizada**	**ID de licitación u Orden de compra.**	**Duración del Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Termino**	**Monto**	**Observación comisión**
SELCO SUR SPA	77.150.366-7	MEJORAMIENTO LUMINARIAS LOS VIÑEDOS COMUNA DE BUIN ID 2723- 102-LP23	ID 2723-102-LP23	15 DIAS	INICIO 0108-2024	TERMINO 15-08-2024	$13.498.900	**ACREDITA**
SURCOS SPA	76.376.869-4	MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS ESPACIO PUBLICO LOCALIDAD DE CONTAO HUALAIHUE ID 2904-16-B224	ID 2904-16-B224	17 DIAS	INICIO 07-08-2024	TERMINO 24-08-2024	$6.098.750	**ACREDITA**

SELCO SUR SPA	77.150.366-7	EMPALMES MERCADITO CACHAPOAL Y MULTICACNCHA LA ARAUCANIA SAN CARLOS ID 402445-L123	ID 4024-45-L123	6 DIAS	INICIO 05-07-2024 TERMINO 10-07-2024	TERMINO 10-07-2024	$1.400.000	**ACREDITA**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO	69.100.100-8	REPOSICION POSTE ALUMBRADO PUBLICO CHOCADO AV. ALESSANDRI CURICO ID 2436-183-L124	ID2436-183-L124	4 DIAS	INICIO 23-08-2024	TERMINO 26-08-2024	$3.514.596	**ACREDITA**
SELCO SUR SPA	77.150.366-7	LUMINARIAS COMPLEMENTARIA S SOMOS BARRIO CENTRAL CONCHALI ID 2581-5-LE24	ID 2581-5-LE24	1 DIA	INICIO 19-08-2024	TERMINO 2008-2024	$1.951.600	**NO ACREDITA** **No adjunta acreditación de esta experiencia**
SELCO SUR SPA	77.150.366-7	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR BUENOS AIRES LAS COMIILAS, CIRUELOS, PAÑUL PICHILEMU ID 4459-18-LQ24	ID 4459-18-LQ24	20 DIAS	INICIO 10-08-2024	TERMINO 3008-2024	$6.672.687	**ACREDITA**
SURCOS SPA	76.376.869-4	RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS UNIDAD VECINAL 44 RENCA ID 4956- 63-LQ23	ID 4956-63-LQ23	13 DIAS	INICIO 12-07-2024	TERMINO 25-07- 2024	$12.471.200	**ACREDITA**
JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EDUARDO CANALES	12.661.931-6	MEJORMAMIENTO DE ILUMINACION PEATONAL CALLES ZAPALLAR LOS VILOS, CAMPANARIO Y LLLOLLEO CONCHALI	TD	8 DIAS	INICIO 2507.2024	TERMINO 0108-2024	$8.999.283	**ACREDITA**
ELIOTEC LTDA	76.210.575-6	RECAMBIO DE LUMINARIAS DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE RANCAGUA SECTOR ORIENTE	TD	20 DIAS	INICIO 0710-2024	TERMINO 2710-2024	$23.312.100	**ACREDITA**
SELCO SUR SPA	77.150.366-7	CONSTRUCCION RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LIBERTAD SECTOR EL HIGUERALCOMUNA DE SAN ESTABAN ID 3681-3-LE24	ID 3681-3-LE24	10 DIAS	INICIO 2508-2024	TERMINO 04-09- 2024	$5.997.600	**ACREDITA**
ELIOTEC LTDA	76.210.575-6	RECAMBIO LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE LITUECHE	TD	17 DIAS	INICIO 0211-2024	TERMINO 1911-2024	$2.665.600	**ACREDITA**

Experiencia CLEVER

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
I Municipalidad de Machalí	69.080.200-7	"RECAMBIO DE LUMINARIAS EN SECTORES JOSÉ BELLO OLIVO Y OTROS"	ID 3181-59-LP20	11 DIAS	22-04-21	03-05-21	$83.957.832	**ACREDITA**
I.Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua	69.081.000-K	"ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES 3° LLAMADO"	ID 4371-18-B220	84 DIAS CORRIDOS	28-09-20	21-12-20	$89.625.076	**ACREDITA**
I. Municipalidad de Curacaví	69.073.900-3	"ADQUISICION LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED CURACAVI"	ID 4202-55-LR20	120 DIAS CORRIDOS	26-03-21	24-07-21	$644.942.701	**ACREDITA**

I. Municipalidad de Marchigue	69.091.300-3	"REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO RURAL, COMUNA DE MARCHIGUE"	ID 966539-1-LR21	90 DIAS CORRIDOS	23-03-21	21-06-21	$585.182.900	**ACREDITA**
I.Municipalidad de San Felipe	69.050.600-9	"AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES RURALES"	ID 2741-12-LR20	114 DIAS CORRIDOS	04-10-21	26-01-22	$421.626.150	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin ID de propuesta, no cumple con lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I. Municipalidad de Machalí	69.080.200-7	RECAMBIO DE LUMINARIAS BARROS NEGROS, LA CAMPAÑA Y OTROS	ID 3181-12-LE21	10 DIAS CORRIDOS	04-08-21	15-08-21	$14.972.580	**NO ACREDITA** **Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de Linares	69.130.300-4	"REPOSICION DE LUMINARIAS LED SECTOR GUADANTUN-SAN JUAN"	ID 2337-52-LQ21	75 DIAS CORRIDOS	16-11-21	21-01-22	$170.169.905	**NO ACREDITA** **Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG**
I. Municipalidad de Requínoa	69.081.300-9	"RECAMBIO SISTEMA ELECTRICO FAROLES Y PILETA PLAZA DE ARMAS REQUINOA, SECTOR ORIENTE"	ID 3656-169-LE21	10 DIAS CORRIDOS	05-01-22	14-01-22	$7.159.040	**ACREDITA**
I. Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	"SERVICIO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT, MIRASOL Y VALLE VOLCANES"	ID 2324-86-LE22	41 DIAS CORRIDOS	15-06-22	26-07-22	$41.397.720	**ACREDITA**
I. Municipalidad de Requínoa	69.081.300-9	"REPOSICION LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED AÑO 2021, COMUNA DE REQUINOA"	ID 3656-111-LP22	30 DIAS CORRIDOS	28-11-22	27-12-22	$78.696.271	**ACREDITA**
I.Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua	69.081.000-K	"REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA"	ID 4371-4-LQ22	120 DIAS CORRIDOS	15-06-22	12-10-22	$146.652.744	**ACREDITA**
I Municipalidad de Buin	69.072.500-2	"INSTALACION LUMINARIAS LED PARQUE EL DIAMANTE COMUNA DE BUIN"	ID 2723-17-LQ22	120 DIAS CORRIDOS	05-12-22	03-04-23	$208.853.925	**NO ACREDITA** **Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I Municipalidad de Buin	69.072.500-2	"INSTALACION LUMINARIAS LED PARQUE OHIGGINS, COMUNA DE BUIN	ID 2723-18-LQ22	120 DIAS CORRIDOS	20-120-22	18-04-23	$203.521.267	**NO ACREDITA** **Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I Municipalidad de Buin	69.072.500-2	"INSTALACION LUMINARIAS LED VILUCO"	ID 2723-53-LQ22	180 DIAS CORRIDOS	14-11-22	13-05-23	$113.644.554	**NO ACREDITA** **Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	"ADQUISICION LUMINARIAS SECTOR LOGITUDINAL COMUNA DE MAIPU"	ID 2770-73-LR22	170 DIAS CORRIDOS	28-11-22	19-05-23	$1.274.722.764	**ACREDITA**
I.Municipalidad de Quilpué	69.061.300-K	"MEJORA LUMINICA V CENTENARIO	ID 4412-47-LQ22	90 DIAS	22-03-23	13-09-23	$251.037.938	**NO ACREDITA** **Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de Granero	69.080.300-3	"RECAMBIO DE LUMINARIAS PEATONALES VARIOS SECTORES COMUNA DE GRANEROS"	ID 4562-8-LP23	120 DIAS CORRIDOS	03-05-23	31-08-23	$71.415.283	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin fecha de inicio, como se indica en**

								el punto 5.2.1 de las BAG.
I.Municipalidad de San Felipe	69.050.600-9	"MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA YUNGAY NORTE"	ID 2741-56-LQ22	96 DIAS CORRIDOS	11-01-23	16-05-23	$201.269.311	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I.Municipalidad de San Felipe	69.050.600-9	"REVITALIZANDO NUESTRA ALAMEDA O´HIGGINS MEDIANTE EL CAMBIO DE LUMINARIAS CON EFICIENCIA ENERGETICA"	ID 2741-57-LQ22	96 DIAS CORRIDOS	11-01-23	16-05-23	$114.671.431	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I.Municipalidad de Linares	69.130.300-4	"EXTENSION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA NUEVA JERUSALEN, CAMINO ACCESO A LA VILLA NUEVA JERUSALEN SECTOR AVENIDA CIRCUNVALACION"	ID 2337-26-LE23	5 DIAS CORRIDOS	31-07-23	19-08-23	$9.014.012	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I.Municipalidad de Collipulli	69.180.500-K	"INSTALACION DE LUMINARIAS LED ORNAMENTAL AVENIDA MARTA GONZALEZ COMUNA DE COLLIPULLI"	ID 3211-5-LQ23	90 DIAS CORRIDOS	06-07-23	03-10-23	$237.793.238	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I. Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	"RECAMBIO DE LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA"	ID 2324-211-LP23	45 DIAS HABILES	15-06-22	26-07-22	$59.494.050	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I. Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	"RECAMBIO DE LUMINARIAS SECTOR ANAHUAC"	ID 2324-350-LE23	45 DIAS HABILES	24-10-23	19-12-23	$4.342.310	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I.Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	"RECAMBIO DE LUMINARIAS SECTOR VILLA SAN LUIS I Y II, COMUNA DE MAIPÚ"	ID 2770-42-LE23	3 DIAS CORRIDOS	06-07-23	08-07-23	$25.235.330	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I.Municipalidad de Collipulli	69.180.500-K	"INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR PABLO NERUDA COLLIPULLI"	ID 3211-10-LE23	10 DIAS CORRIDOS	23-11-23	02-12-23	$24.552.675	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción de obra, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I.Municipalidad de Los Ángeles	69.170.100-K	"CONSTRUCCION LUMINARIAS PLAZA PINTO COMUNA DE LOS ANGELES"	ID 2408-243-LQ23	60 DIAS CORRIDOS	30-11-23	29-01-24	$70.616.088	ACREDITA
I.Municipalidad de Quilpué	69.061.300-K	"ILUMINACION PEATONAL, PASO PEATONAL BAJO NIVEL MANCO CAPAC Y ALREDEDORES"	ID 4412-21-LE23	45 DIAS CORRIDOS	28-11-23	11-01-24	$39.981.447	NO ACREDITA Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.
I. Municipalidad de Curacaví	69.073.900-3	"MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SECTOR RURAL, CODIGO BIP 40040833-0"	ID 4202-58-LQ23	90 DIAS CORRIDOS	11-23	01-24	$99.297.319	NO ACREDITA Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.

I. Municipalidad de Curacavi	69.073.900-3	"MEJORAMIENTO LUMINARIAS UNIDADES VECINALES N°1,2,3 Y 9, COMUNA DE CURACAVI, CODIGO BIP 40035286"	ID 4202-58-LQ23	90 DIAS CORRIDOS	11-23	01-24	$99.015.019	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de Linares	69.130.300-4	"RECAMBIO DE LUMINARIAS VIALES Y PEATONALES SECTOR VARA GRUESA"	ID 2337-39-LQ23	60 DIAS CORRIDOS	18-12-23	15-02-24	$150.267.191	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de San Ignacio	69.141.300-4	"REPOSICION DE ILUMINACION PUBLICAS EN VILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COMUNA DE SAN IGNACIO"	ID 3706-5-LE24	72 DIAS CORRIDOS	19-03-24	30-05-24	$30.732.216	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de San pedro de la Paz	69.264.800-5	"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN BARRIO PRIORITARIO, SAN PEDRO DE LA PAZ"	ID 2785-133-LE23	75 DIAS CORRIDOS	20-10-23	02-01-24	$39.494.248	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de el Tabo	69.073.700-0	"CONSTRUCCION ILUMINACION PEATONAL CIRCUITO VILLA LA LAGUNA, COMUNA DE EL TABO"	ID 1048-110-LQ23	60 DIAS CORRIDOS	09-04-01	08-06-24	$137.691.925	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I.Municipalidad de Quilpué	69.061.300-K	"REPOSICION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES CENTRO DE QUILPUE"	ID 4412-38-LE23	20 DIAS CORRIDOS	19-03-24	06-05-24	$19.552.176	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con recepción provisoria, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**

Experiencia ELESERVI

Entidad Mandante	**R.U.T. Mandante**	**Obra Realizada**	**ID de licitación u Orden de compra.**	**Duración del Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Termino**	**Monto**	**Observación comisión**
Dominion SPA	99.597.170-4	Servicio de mantención de sistema de alumbrado público con recambio de luminarias a tecnología Led de la totalidad del parque lumínico, comuna Quinta Normal, tercer llamado	2455-25-LR16	5 años	05-032018	31-10-2023	$383.379.636.-	**NO ACREDITA** **Fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1**
Dominion SPA	99.597.170-4	Servicio de mantención de sistema de alumbrado público con recambio de luminarias a tecnología Led de la totalidad del parque lumínico, comuna Quinta Normal, tercer llamado.	2455-25-LR16	5 años	05-032018	31-10-2023	$383.379.636.-	**NO ACREDITA** **Fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 (igual a acreditación anterior)**
Núcleo Paisajismo	96.816.640-9	Obras Eléctricas / Plaza Lo Errazuriz / Comuna: Cerrillos	812-47-LP20	2 meses	25-01-2021	25-02-2021	$8.746.262.-	**NO ACREDITA** **Fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1**

Comercial e Industrial Fierro Sur Limitada	76.009.152-9	Suministro e instalación de luminarias LED de Alumbrado Público en Obras Civiles Mayores dentro de la Región Metropolitana.	TD	1 año	01-2022	12-2022	$67.175.496.-	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	PM 120 gabinete eléctrico para faena SECPLA.Según descripciones indicadas en los archivos adjuntos.	2453-21-L124	7 días	17-02-2024	23-02-2024	$ 2.033.058.-	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin fecha de termino, no cumple con lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de Pirque	69.072.200-3	Iluminación Refugios Peatonales	2719-12-LQ24	6 meses	29-04-2024	26-10-2024	$269.465.772.-	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	PM 280 reparaciones circuitos alumbrado público según especificaciones técnicas adjuntas	2453-38-1124	7 días	24-04-2024	30-04-2024	$4.464.577.-	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin fecha de termino según lo mencionado en el punto 5.2.1**
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	PM N° 357 Dpto. Alumbrado Público instalación y montaje de luminarias.	2453-46-L124	6 días	29-05-2024	03-06-2024	$ 3.998.400.-	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	PM Suministro e instalación de cableado para energizar zonas dentro de instalaciones municipales	OC 2453777-SE24	7 días	28-08-2024	03-09-2024	$513.295	**ACREDITA**

Experiencia INSPROTEL

Entidad Mandante	**R.U.T. Mandante**	**Obra Realizada**	**ID de licitación u Orden de compra.**	**Duración del Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Termino**	**Monto**	**Observación comisión**
I.Municipalidad de Valparaíso	69.060.900-2	"LUMINARIAS AV PORVENIR DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA."	2427-114-LE23	60 DIAS CORRIDOS	06-11-2023	04-01-2024	$29.964.014	**ACREDITA**
Inversiones DIMALU Spa	76.180.879.6	"PREDIO EL RECREO 1757 ISLA DE MAIPO"	CONTRATACION DIRECTA	38 DIAS CORRIDOS	21-03-2023	28-04-2023	$87.166.216	**ACREDITA**
I.Municipalidad de Valparaíso	69.060.900-2	AMPLIACION SISTEMA AP N°6.2 VARIOS SECTORES, CODIGO BIP 400234	2426-26-LP21	226 DIAS CORRIDOS	05-10-2021	19-05-2022	$53.995.434	**ACREDITA**
Universidad de Chile	69.910.000-1	"OBRAS ELECTRICAS EDIFICIO BIOLOGIA MILENIO 4TO PISO FACULTAD DE CIENCIAS I. DE CHILE"	CONTRATACION DIRECTA	30 DIAS CORRIDOS	06-06-2026	06-07-2023	$39.916.490	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con incongruencias en relación a las fechas declaradas.**
NETLAN Comunicaciones Ltda.	78.605.410-9	"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y LOGISTICA EN GENERAL"	CONTRATACION DIRECTA	1 AÑO	13-03-2022	13-03-2023	$65.976.975	**ACREDITA**
I.Municipalidad de Peñalolén	69.254.000-K	"MEJORAMIENTO CANCHA TIRO CON ARCO"	2403-76-LP20	60 DIAS CORRIDOS	12-01-2021	13-03-2021	$85.011.250	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin los criterios mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Servicio de Salud Metropolitano Central-Hospital Clínico San Borja Arriaran/ Santa Rosa #1234	61.608.604-9	"NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y EQUIPO DE CLIMA DE LA UCI ADULTOS, HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN"	1057049-223-LQ21	60 DIAS CORRIDOS	01-10-2021	29-11-2021	$99.993.452	**ACREDITA**

I.Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	"SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE FERIAS NAVIDEÑAS 2021"	812-61-LE21	18 DIAS CORRIDOS	07-12-2021	21-12-2021	$32.500.000	**ACREDITA**
I.Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	"SERVICIO DE SUMINISTRO DE GABINETES DE EMPALMES ELECTRICOS PARA FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS"	812-53-LE20	14 DIAS CORRIDOS	11-12-2020	21-12-2020	$25.898.333	**ACREDITA**
I.Municipalidad de Estación Central	69.254.300-9	"PROVISION E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA FERIA NAVIDEÑA 2020"	2434-38-LE20	14 DIAS CORRIDOS	11-12-2020	24-12-2020	$14.414.186	**ACREDITA**
I.Municipalidad de Melipilla	69.072.900-8	"ILUMINACION PLAZA Y AVENIDA PADRE DEMETRIO BRAVO"	2673-20-LE20	30 DIAS CORRIDOS	02-11-2020	01-12-2020	$31.608.401	**ACREDITA**

Experiencia Luis Estay

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
Ilustre Municipalidad de La Reina	69.070.600-8	Servicio de reposición luminarias municipales de La Reina 2021	ID 2699-20-LE21	180 días	10/08/2021	17/02/2022	$31.929.688	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de El Bosque	69.255.300-4	Mejoramiento eléctrico plaza Cuprito	ID 1191688-37LE24	60 días	13/05/2024	12/07/2024	$50.966.510	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de El Bosque	69.255.300-4	Plan de mantenimiento de puntos de paradas instalación eléctrica de alumbrado público en 240 puntos de parada, comuna de El Bosque	ID 1191688-127LR23	150 días	04/12/2023	03/05/2024	$347.109.120	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de El Bosque	69.255.300-4	Instalación eléctrica de Alumbrado Público en 160 puntos de paradas	ID 1736-212-LQ21	45 días	12/10/2021	27/11/2021	$192.444.832	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Valparaíso	69.060.900-2	Cambio de postación Plaza Echaurren	2426-46-LE19	90 días	08/01/2020	07/04/2020	$25.755.729	**NO ACREDITA** **Fuera de fecha según punto 5.2.1**
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa	69.070.500-1	Obras de Alumbrado Público diversas calles luminarias viales y peatonales LED	ID 5482-24-LR20	2 años	01/01/2021	29/05/2022	$2.634.357.258	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Peñalolén	69.254.000-K	Provisión e instalación de luminarias, para paraderos red metropolitana	ID 2403-92-LQ21	180 días	06/09/2021	06/03/2022	$95.806.862	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Conchalí	69.070.200-2	Suministro e instalación luminarias LED y obras eléctricas diversos puntos de la comuna.	ID 2581-37-LQ21	30 días	11/07/2024	11/09/2024	$285.000.000	**NO ACREDITA** **No coincide lo declarado con lo adjuntado.**
Ilustre Municipalidad de Conchalí	69.070.200-2	Suministro e instalación luminarias LED y obras eléctricas diversos puntos de la comuna	ID 2581-37-LQ21	30 días	01/12/2022	01/01/2023	$251.047.273	**NO ACREDITA** **No coincide lo declarado con lo adjuntado.**
Ilustre Municipalidad de Conchalí	69.070.200-2	Reposición de luminarias LED por vandalismo en eje Dorsal entre calles Guanaco e Independencia	ID 2296-74-LE21	30 días	30/09/2021	26/10/2021	634.6 UF hoy $23.480.200	**ACREDITA**

Ilustre Municipalidad de Putaendo	69.050.700-5	Obras de mejoramiento de alumbrado público varios sectores, comuna de Putaendo	ID 2627-14-LE21	45 días	05/08/2021	18/09/2021	$14.726.250	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Renca	69.071.200-8	Postes y luminarias instaladas en obras requeridas a la empresa contratista a través de precios unitarios	ID 4956-14-LR21	36 meses	01/01/2022	01/02/2024	$250.000.000	NO ACREDITA No coincide lo declarado con lo adjuntado.

Experiencia Maselec

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar	69.061.000-0	EJECUCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO REÑACA ALTO	3929-30-LP20	2 MESES Y 8 DIAS	16-11-2020	24-01-2021	$43.115.068	NO ACREDITA Presenta certificado sin monto, no cumple lo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Ilustre Municipalidad María Pinto	69.073.300-5	LINEA 1 DE INSTALACION DE LUMINARIAS EN REFUGIOS PEATONALES EXISTENTES, COMUNA DE MARIA PINTO	4099-28-R121	1 MES Y 14 DIAS	24-05-2021	08-07-2021	$27.310.500	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de San Joaquín	69.254.600-8	ILUMINACION PEATONAL EN CALLE VARAS MENA ENTRE AV LAS INDUSTRIAS Y CALLE VECINAL, COMUNA DE SAN JOAQUIN	218-19-LE21	1 MES Y 20 DIAS	24-05-2021	14-07-2021	$17.414.460	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de San Joaquín	69.254.600-8	REFORZAMIENTO LUMINICO CALLE SAN NICOLAS ENTRE AV. LAS INDUSTRIAS Y VECINAL, COMUNA DE SAN JOAQUIN	218-20-LE21	1 MES Y 25 DIAS	18-05-2021	13-07-2021	$11.864.681	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de La Calera	69.060.300-4	ILUMINACION PLAZA INDEPENDENCIA	3562-16-LE21	28 DIAS	24-08-2021	21-09-2021	$22.749.412	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Angol	69.180.100-4	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS LED SECTORES RURALES, COMUNA DE ANGOL	2743-17-LE21	19 DIAS	25-06-2021	14-07-2021	$23.370.139	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de San Joaquín	69.254.600-8	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN POBLACION MADECO MADEMSA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	218-33-LE21	1 MES Y 12 DIAS	01-06-2021	13-07-2021	$10.813.828	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Limache	69.061.100-7	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO RUTA F-610, LIMACHE	4290-37-LP21	4 MESES Y 21 DIAS	28-09-2021	18-02-2022	$57.702.439	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Conchalí	69.070.200-2	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS RUTA PATRIMONIAL PEDRO FONTOVA	2581-13-LQ21	1 MES Y 21 DIAS	13-09-2021	03-11-2021	$84.436.376	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Chile Chico	69.240.400-9	MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA COMUNA DE CHILE CHICO	4610-85-LE21	3 MESES Y 15 DIAS	20-07-2021	04-11-2021	$26.696.734	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Chile Chico	69.240.400-9	MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS LOCALIDAD DE PUERTO GUADAL	4610-84-LP21	3 MESES Y 15 DIAS	20-07-2021	04-11-2021	$44.496.825	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de San Joaquín	69.254.600-8	REFORZAMIENTO LUMINICO EN CALLES	218-48-LE21	1 MES Y 11 DIAS	26-08-2021	07-10-2021	$9.784.924	ACREDITA

		RIVAS Y PUNTA ARENAS						
Departamento de Bienestar social Primera zona naval	61.102.006-6	SERVICIO DE PROVICION E INSTALACION DE ALUMBRADO	3117-26-LE21	1 MES Y 23 DIAS	16-08-2021	09-10-2021	$23.809.830	**ACREDITA**

Experiencia MATAQUITO

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación Comisión
I MUNICIPALIDAD DE QUILLON	69.141.400-0	"AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO QUILLON"	4366-77-LP23	15 DIAS CORRIDOS	29-01-2024	29-02-2024	$63.749.884	**ACREDITA**
I MUNICIPALIDAD DE TALTAL	69.020.500-9	"Habilitación Alumbrado Público Sector Acceso Paposo, Localidad de Paposo, Comuna de Taltal"	906816-38-LQ23	75 DIAS CORRIDOS	26-10-2023	08-01-2024	$217.072.101	**ACREDITA**
I MUNICIPALIDAD DE TALTAL	69.020.500-9	"HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR PLAYA NORTE, LOCALIDAD DE TALTAL, COMUNA DE TALTAL"	906816-39-LQ23	75 DIAS CORRIDOS	12-10-2023	27-12-2023	$269.356.911	**ACREDITA**
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	69.150.800-5	"MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PARQUE LAS ARAUCARIAS"	5752-28-LE23	90 DIAS CORRIDOS	10-10-2023	08-01-2024	$38.988.565	**ACREDITA**
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	69.150.800-5	"MEJORAMIENTO ILUMINACION AREA VERDE CALLE 3 Y PASAJE 7, SAN MARCOS 2000, TALCAHUANO"	5752-25-LP23	90 DIAS CORRIDOS	10-10-2023	08-01-2024	$74.381.664	**ACREDITA**
I. MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	69.110.700-0	AMPLIACION DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE RIO CLARO	840405-2-LQ23	108 DIAS CORRIDOS	29-05-2023	26-09-2024	$237.459.946	**NO ACREDITA** **Diferencias en los montos declarados y certificado presentado**
I. MUNICIPALIDAD DE MOLINA	69.110.100-2	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS VILLAS COMUNA DE MOLINA	2309-23-LQ23	75 DIAS CORRIDOS	03-05-2023	16-07-2023	$191.247.522	**NO ACREDITA** **ID no coincide con declarado.**
I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	69.191.100-4	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE LONCOCHE	3199-17-LR22	160 DIAS CORRIDOS	22-02-2023	20-08-2023	$898.421.400	**ACREDITA**
I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	69.050.600-9	"REVITALIZANDO NUESTRAS ALAMEDAS MEDIANTE EL CAMBIO DE LUMINARIAS CON EFICIENCIA ENERGETICA, ALUMBRADO PUBLICO"	2741-58-LQ22	150 DIAS CORRIDOS	28-03-2023	24-08-2023	$235.568.083	**ACREDITA**
I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	69.050.600-9	"REVITALIZANDO NUESTRA ALAMEDA O'HIGGINS MEDIANTE EL CAMBIO DE LUMINARIAS CON EFICIENCIA ENERGETICA" CODIGO 5701210701-C	2741-57-LQ22	96 DIAS CORRIDOS	11-01-2023	16-04-2023	$114.671.431	**ACREDITA**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	69.050.600-9	"MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ALAMEDA YUNGAY NORTE, SAN FELIPE" CODIGO 5701220701-C	2741-56-LQ22	96 DIAS CORRIDOS	11-01-2023	16-04-2023	$201.269.311	**ACREDITA**
I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	69.255.200-8	"MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN PLAZAS LO BARNECHEA"	2735-170-LQ22	120 DIAS CORRIDOS	20-03-2023	07-08-2023	$252.774.564	**ACREDITA**
I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	69.020.100-3	"MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN BANDEJÓN CENTRAL AV, 18 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE TOCOPILLA"	3506-82-LQ22	90 DIAS CORRIDOS	09-03-2023	03-07-2023	$239.577.494	**ACREDITA**
I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	83.017.500-8	AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO SECTOR SANTA ISABEL LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE	2591-187-LP22	90 DIAS CORRIDOS	19-12-2022	19-03-2023	$84.437.640	**NO ACREDITA** **Presenta certificado que no cumple con mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG**
I. MUNICIPALIDAD DE PEUMO	69.091.200-7	REPOSICION AP EN RUTA 66 PEUMO	3963-25-LQ22	90 DIAS CORRIDOS	14-09-2022	03-03-2023	$184.989.308	**NO ACREDITA** **Presenta certificado en el cual no se menciona fecha como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG**
I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	69.255.200-8	"MEJORAMIENTO ILUMINACION SENDERO AV. DEL PARQUE"	2735-43-LQ22	90 DIAS CORRIDOS	28-09-2023	13-02-2023	$174.332.204	**ACREDITA**

Experiencia Abarlec

Entidad Mandante	**R.U.T. Mandante**	**Obra Realizada**	**ID de licitación u Orden de compra.**	**Duración del Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Termino**	**Monto**	**Observación comisión**
Ilustre Municipalidad de Llay-Llay	69.060.400-0	Alumbrado Público Sector Rural Las Palmas y Las Peñas	3882-145-LE23	94 días corridos	06 febrero 2023	11 mayo 2023	$20.232.975	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Llay-Llay	69.060.400-0	Instalación Red de Luminarias Calle Vicuña Mackenna	3882-46-LE23	114 días corridos	06 septiembre 2023	14 de febrero 2024	$23.016.088	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de La Ligua	69.050.100-7	SPD Construcción de Iluminación Peatonal en Vereda Norte Av. Diego Portales	2784-32-LE22	95 días corridos	18 mayo 2023	21 agosto 2023	$51.515.343	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de La Ligua	69.050.100-7	SPD Construcción de Alumbrado Público Peatonal en Av. Diego Portales Sector Poniente	2784-1-LE21	99 días corridos	30 marzo 2021	07 junio 2021	$42.655.788	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	Instalación Luminarias Peatonales Ex Hospital Félix Bulnes	2455-26-LP23	118 días corridos	08 septiembre 2023	04 enero 2024	$52.834.685	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	Construcción de La Iluminación Peatonal Calle Edison	2455-27-LP23	78 días corridos	13 diciembre 2023	29 febrero 2024	$71.368.058	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Renca	69.071.200-8	Mejoramiento Iluminación Peatonal Av. Caupolicán y Aníbal Montt	4956-12-LQ23	90 días corridos	06 junio 2023	05 septiembre 2023	$57.350.563	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Llay-Llay	69.060.400-0	SPD Habilitación Luminarias en Espacio	3882-8-LE23	179 días corridos	20 marzo 2023	15 septiembre 2023	$52.344.381	**NO ACREDITA**

		Público Calle Bernardo O'Higgins						Presenta Acta de recepción y no certificado como se indica en el punto 5.2.1
Ilustre Municipalidad de Calle Larga	69.051.200-9	SPD Instalación Luminarias Ornamentales Led Senda Multipropósito Acera Norponiente Ruta E-57	4410-7-LP23	220 días corridos	24 Julio 2023	29 febrero 2024	$74.087.705	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción y no certificado como se indica en el punto 5.2.1
Ilustre Municipalidad de Zapallar	69.050.400-6	Alumbrado Público Sector Aguas Claras, Chachagua	5325-23-LE23	40 días corridos	01 febrero 2024	12 marzo 2024	$19.050.413	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción y no certificado como se indica en el punto 5.2.1
Parque Metropolitano de Santiago	61.809.000-0	Instalación de 151 Puntos Lumínicos Diversos Sectores, Parquemet		130 días corridos	06 octubre 2023	13 febrero 2024	$152.043.920	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Pudahuel	69.071.100-1	Iluminación de Ciclovía en Parque Las Torres	2277-104-LQ23	101 días corridos	08 abril 2024	18 Julio 2024	$103.434.741	NO ACREDITA No presenta ID en certificado como se indica en el punto 5.2.1
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	Construcción de la Iluminación Peatonal Nueva Platón	2455-20-LP24	42 días corridos	06 junio 2024	18 Julio 2024	$44.221.739	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción y no certificado como se indica en el punto 5.2.1
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	69.071.000-5	Construcción de la Iluminación Peatonal Plaza México	2455-31-LE24	90 días corridos	06 junio 2024	04 septiembre 2024	$15.987.253	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción y no certificado como se indica en el punto 5.2.1
Ilustre Municipalidad de Valparaíso	69.060.900-2	Ampliación de Sistema de Alumbrado Público Etapa 7 Varios Sectores	2427-122-LE24	30 días corridos	02 octubre 2024	14 noviembre 2024	$12.371.621	NO ACREDITA Presenta Acta de recepción y no certificado como se indica en el punto 5.2.1

Experiencia Opportunity

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
Instituto Nacional de Deportes de Chile	61.107.000-4	Servicio de Instalaciones eléctricas Cendyr Los Vilos	ID 931-51-LE2,	1 mes	18-11-2022	15-12-2022	$22.794.450	ACREDITA
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	60.905.000-4	Servicio Normalización Eléctrica Museo Nacional De Historia NaturalL	1299701-2-LR23	4 meses	21-12-2023	29-04-2024	$832.666.800	ACREDITA
Ilustre Municipalidad de Valparaíso	69.060.900-2	Servicio de habilitación eléctrica SECPLA	2427-215-LE22	1 mes	10-01-2023	10-02-2023	$ 11.749.465	NO ACREDITA Presenta acta de recepción, no certificado ni OC como se indica en el punto 5.2.1
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES	61.402.000-8	Serv. Mant. y Rep. Instalaciones Eléctricas MBN	3553-14-LE21	10 dias	1 5-07-2021	25-07-2021	$8.000.000	ACREDITA
Universidad de Santiago de Chile	60.911.000-7	"INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PABELLÓN FORMAS	5067-126-LE21	10 dias	08 de marzo de 2022	18 de marzo de 2022	$37.993.368	ACREDITA

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE	61.608.002-4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INST ELÉCTRICAS	1549-142cot22	1 semana	27-01-2023	05-02-2023	$1.071.000	ACREDITA
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR	60.702.000-0	Servicios de mantención de un total de veintiún (21) tableros eléctricos.	611-17-L122	3 semanas	30-06-2022	21-07-2022	$3.451.000	ACREDITA
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES	60.901.002-9	SERVICIO DE MANTENCIÓN BIANUAL DE CORRIENTES DEBILES SISTENA DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y TABLEROS DE CONTROL DE CECREA VALDIVIA DESDE 1725-20LE22	1725-20-LE22	1 AÑO	ABRIL 2022	ABRIL 2023	$4.280.000	ACREDITA
I MUNICIPALIDAD DE TORTEL	69.253.400-k	Reparación de Instalación Eléctrica Municipal	2042-43-LE22	2 semanas	25-07-2022	12-08-2022	$7.499.999	ACREDITA
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	60.905.000-4	Servicio de normalización de tableros eléctricos	4431-42-PC21	2 semanas	01-07-2021	15-07-2021	$10.650.500	ACREDITA
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	60.905.000-4	CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO ELECTRICO	4431-5-LE21	2 semanas	18-07-2021	07-08-2021	$1.666.000	ACREDITA
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	60.905.000-4	Reposición iluminación exposición permanente del Museo Nacional De Historia Natural	Trato Directo	1 mes	08-11-2021	14-12-2021	$47.999.364	ACREDITA

Experiencia SELCO SUR

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
I.Municipalidad de Punta Arenas	69.250.200-0	Cambio de luminarias públicas a iluminación led-sector el pingüino-Punta arenas	2355-7-LQ24	16 días	09-05-2024	24-05-2024	$197.007.559	ACREDITA
I.Municipalidad de Panguipulli	69.201.200-3	Recambio de luminarias sector melefquen	3573-57-LP23	10 días	16-01-2024	25-01-2024	$57.714.432	ACREDITA
I.Municipalidad de La Pintana	69.253.800-5	Mejoramiento de Luminaria En calle los Duraznos, Villa Huertos José Maza	2273-127-LE23	80 días	27-12-2023	15-03-2024	$19.188.036	ACREDITA
I.Municipalidad de Yungay	69.141.500-7	Reposición y mejoramiento de Luminarias Yungay	3588-69-LQ23	14 dias	29-11-2023	12-12-2023	$89.586.175	ACREDITA
I.Municipalidad de San Ramon	69.253.900-1	Recambio de Luminarias Alumbrado Publico	438-25-LE23	6 dias	27-07-2023	01-08-2023	$32.725.000	ACREDITA
I.Municipalidad de San Ramon	69.253.900-1	Adquisición e instalación de Luminarias peatonales Plaza Mayor	438-26-LP23	62 dias	28-08-2023	28-10-2023	$74.894.584	ACREDITA
I.Municipalidad de Puerto Natales	69.250.100-4	Reposición luminarias ornamentales sector centro	2661-4-LQ23	211 dias	25-03-2023	21-10-2023	$268.032.625	ACREDITA
I.Municipalidad de Conchalí	69.070.200-2	Ilumina mis pasos	2581-18-LE23	91 dias	11-10-2023	09-01-2024	$9.318.727	ACREDITA
I.Municipalidad de Conchalí	69.070.200-2	Luz para mi Barrio	2581-19-LE23	91 dias	23-10-2023	21-01-2024	9.976.216	ACREDITA
I.Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	2732023 recambio de Luminarias Sector Antihuala y puerta del sol	2324-56-LE24	38 dias	10-04-2024	17-05-2024	$28.390.592	ACREDITA

I.Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	Mejoramiento iluminación sector Antillanca	2324-313-LE23	32 dias	20-10-2023	20-11-2023	$41.135.890	ACREDITA
I.Municipalidad de Puerto Montt	69.220.100-0	Servicio de Mejoramiento de iluminación La paloma	2324-10-LE24	27 dias	15-03-2024	10-04-2024	$24.611.580	ACREDITA

Experiencia GIG

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
Constructora y Transportes Jorquera SPA	77.554.157-1	servicios de las instalaciones y obras civiles de alumbrado de exterior en áreas verdes, de la obra McDonald's Arica		60 días	01-032023	30-04-2013	$ 71.800.000	ACREDITA
Constructora y Transportes Jorquera SPA	77.554.157-1	servicios de las instalaciones y obras civiles de alumbrado de exterior en áreas verdes y recinto deportivo, de la obra "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL Y CONSERVACION DE MULTICANCHA Y PLAZA SARGENTO ALDEA COMUNA DE LAMPA	3894-99-LQ23	60 días	1-12-2023	30-01-2023	$35.500.000	NO ACREDITA Presenta Certificado de un privado para una obra pública (subcontratación)
Comtec Global SPA	76.460.521-7	servicios de OBRAS CIVILES, CANALIZACION SUBTERRANEA, INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO E ILUMINACIÓN de la obra "PARQUE INTERIOR EN EMPRESA CAROZZI		90 días	10-04-2023	09-06-2023	$84.300.500	ACREDITA
Comtec Global SPA	76.460.521-7	servicios de OBRAS CIVILES ELECTRICAS (AUDITORIO, ZONAS COMUNES, ILUMINACIÓN EXTERIOR (ALUMBRADO PÚBLICO Y ORNAMENTAL) E INTERIOR Y HABILITACION DE PLANTAS ABIERTAS) de la obra FACULTAD DE ECONOMICA DE UNIVERSIDAD DE CHILE		120 días	03-03-2023	05-07-2023	$285.490.000	NO ACREDITA Presenta Certificado de un privado para una obra pública (subcontratación)
Comtec Global SPA	76.460.521-7	servicios de OBRAS CIVILES, INSTALACION CABLEADO ELECTRICO Y LUMINARIAS de la obra CANCHA DE FUTBOLL NATURAL DE FEN SPORT CAMPUS UNIVERSIDAD DE CHILE		90 días	22-04-2023	12-06-2023	$76.750.300	NO ACREDITA Presenta Certificado de un privado para una obra pública (subcontratación)
Municipalidad de San Miguel	69.070.800-0	Mejoramiento Plaza Barros Lucos San Migue	545774-2-LQ24	180 días	04-03-2024	26-09-2024	$139.675.317	NO ACREDITA Presenta OC en estado enviada a proveedor no con recepción conforme como

								se indica el punto 5.2.1
Transportes Valenzuela y CIA Ltda.	76.331.830-4	s servicios de la instalación de luminarias de alumbrado ornamental, para la obra Plaza Triangulo de Ancud		30 días	Febrero 2024	Febrero 2024	$32.500.000	**NO ACREDITA** **Presenta Certificado de un privado para una obra pública (subcontratación)**
Pavimenta SPA	76.648.334-8	Instalación de luminarias exteriores asociadas a proyectos tratamiento espacio público edificio Ottawa en la comuna de Ñuñoa, actividad contratada a especialista eléctrica asociado a ejecución obras civiles, canalización y cableado para 10 luminarias		40 días	16-10-2023	10-11-2023	$17.850.000	**ACREDITA**
Municipalidad de la Reina	69.070.600-8	ILUMINANDO ALVARO CASANOVA	OC N°2699-46-SE19	120 días			$6.926.964	**NO ACREDITA** **Presenta OC sin recepción conforme**
Servicio nacional del patrimonio cultural	60.905.000-4	Rex. N° 1175, Aprueba trato directo por modificación del sistema actual de iluminación del piso -1, del Palacio Pereira, eliminando los sensores de presencia e implementando interruptores locales, sector que será utilizado como depósito de documentos	OC N°4650-139-SE21	30 días			$709.082	**NO ACREDITA** **Presenta OC sin recepción conforme**
Subsecretaria del patrimonio cultural	62.000.370-0	Iluminación Palacio Pereira	OC N°1029940-115-SE21	60 días			$3.437.259	**NO ACREDITA** **Presenta OC sin recepción conforme**
Constructora Mar Cantábrico SPA	76.462.579-K	Suministro e instalación eléctrica iluminación exterior boletería	OC N°1329	40 días	Diciembre 2019	Diciembre 2019	$6.586.526	**NO ACREDITA** **Presenta Certificado de un privado para una obra pública (subcontratación)**

PLAZO DE EJECUCION:

Corresponde al 15% de la evaluación total. Se evaluará en función al Plazo ofertado (en días enteros y corridos) por el oferente para la ejecución total del proyecto (FORMATO N°6), sin embargo, este no podrá sobrepasar el plazo de ejecución indicado en el numeral 1.8 de las presentes bases.

El plazo de ejecución es contado desde el día hábil siguiente a la entrega del terreno, la cual se llevará acabo hasta en un plazo de hasta 5 día hábiles posterior a la aprobación del Decreto que autoriza el contrato. La puntuación será conforme a la siguiente tabla:

PLAZO DE EJECUCIÓN	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Entre 1 y 100 días corridos y enteros	100	15%	15
Entre 101 y 130 días corridos y enteros	80		12
Entre 131 y 150 días corridos y enteros	60		9

NOMBRE OFERENTE	PLAZO DE EJECUCION	PUNTAJE OBTENIDO
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	100 días corridos	15.00
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	100 días corridos	15.00
ELESERVI SPA	100 días corridos	15.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	100 días corridos	15.00
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	100 días corridos	15.00
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	100 días corridos	15.00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	100 días corridos	15.00
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	100 días corridos	15.00
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	99 días corridos	15.00
SELCO SUR SPA	99 días corridos	15.00
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	99 días corridos	15.00

MANO DE OBRA LOCAL

Corresponde al 10% de la evaluación total. Se evaluará en función a la cantidad de trabajadores a contratar para la ejecución de la obra en terreno con residencia en la comuna de Cerrillos. Para acreditar este criterio el oferente deberá adjuntar la Declaración Simple de Mano de Obra Local (FORMATO N°7), conforme a lo indicado en el punto "DOCUMENTOS TÉCNICOS" de estas bases administrativas. La evaluación del criterio se dará de acuerdo a la siguiente tabla:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA CON RESIDENCIA EN LA COMUNA DE CERRILLOS A CONTRATAR PARA EL PROYECTO LICITADO	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Considera la contratación de 4 o más trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	100	10%	10
Considera la contratación entre 2 y 3 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	80		8
Considera la contratación de 1 trabajador con residencia en la comuna de Cerrillos.	40		4
No declara o no considera la contratación mano de obra con residencia en la comuna de Cerrillos.	0		0

NOMBRE OFERENTE	MANO DE OBRA LOCAL	PUNTAJE OBTENIDO
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	Considera la contratación de 6 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00
ELESERVI SPA	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00

INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	No Considera la contratación de trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	0.00
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Considera la contratación de 2 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	8.00
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00
SELCO SUR SPA	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	Considera la contratación de 4 trabajadores con residencia en la comuna de Cerrillos.	10.00

MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSIÓN

Corresponde al 5% de la evaluación total. Se evaluará en función de la cantidad de materias de inclusión laboral declaradas y acreditadas (FORMATO N°8), para lo cual el oferente deberá adjuntar el medio de verificación correspondiente para el cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

MATERIA	ACREDITACIÓN
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad	Contrato vigente de trabajo del/de los trabajadores en situación de discapacidad, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación e inscripción en Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN. (mínimo 1 trabajador/a)
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral a personas de la Tercera Edad Activa (desde los 60 años)	Contrato de trabajo del/de los trabajadores adulto mayor, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación y copia de carnet de identidad del trabajador. (mínimo 1 trabajador/a)
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de trabajadores pertenecientes a pueblos indígenas	Contrato de trabajo del/de los trabajadores perteneciente a pueblos indígenas, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación, documento que acredite la calidad de persona perteneciente a pueblo indígena otorgado por CONADI. Para extranjeros, documentos oficiales entregados por las autoridades de dicho país. (mínimo 1 trabajador/a)
El proveedor dispone de Sello Empresa Mujer	Certificado Vigente de Sello Empresa Mujer. Visible en la ficha del proveedor a través del portal de www.mercadopublico.cl
El proveedor cuente con certificación o sello de Sustentabilidad.	Certificados o sellos de Sustentabilidad. A modo de ejemplo: Huella Chile, Cooperativa o equivalentes.

Importante: Para corroborar la vigencia de los contratos establecidos en los puntos 1), 2) y 3) el oferente deberá presentar en archivos adjuntos las planillas de PreviRed y/o pago de cotizaciones del mes anterior a la apertura de esta licitación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de materias que declare y acredite la oferta respectiva, según la siguiente asignación:

MATERIAS ACREDITADAS	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
3 o más acreditaciones	100	5%	5
2 acreditaciones	80		4
1 acreditación	60		3
No presenta acreditaciones o no informa	0		0

NOMBRE OFERENTE	MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSION	PUNTAJE OBTENIDO
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	3 acreditaciones	5.00
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	1 acreditación	3.00
ELESERVI SPA	No presenta acreditaciones	0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	3 acreditaciones	5.00
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	2 acreditaciones	4.00
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	1 acreditación	3.00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	3 acreditaciones	5.00
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	2 acreditaciones	4.00
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	1 acreditación	3.00
SELCO SUR SPA	1 acreditación	3.00
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	No presenta acreditaciones	0.00

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DEL PROVEEDOR

Corresponde al 5% de la evaluación total. Los proponentes deberán adjuntar copia del Programa de Integridad en el FORMATO N°9, entendido como cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

Además, acreditar la difusión del mismo mediante la presentación de copia del correo corporativo de difusión o acta de participación de los trabajadores en capacitaciones respecto a su difusión. Los antecedentes previamente descritos deberán señalar una fecha anterior o igual al cierre de la propuesta, de lo contrario no acreditará como valido y obtendrá la nota mínima, en conformidad con la siguiente tabla:

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD DEL PROVEEDOR	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	100	5%	5
El oferente cuenta con Programas de Integridad, pero éstos no son conocidos por su personal o la empresa no cuenta con Programas de Integridad o no indica.	0		0

NOMBRE OFERENTE	EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD	PUNTAJE OBTENIDO
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
ELESERVI SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
SELCO SUR SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y éstos son conocidos por su personal.	5.00
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad, pero éstos no son conocidos por su personal	0.00

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL

Corresponde al 5% de la evaluación total. Se evaluará en función al número de sanciones que tenga el oferente en los últimos 24 meses registrados al momento que se realice la apertura electrónica en la Ficha del Proveedor del sistema de información en el portal www.mercadopublico.cl.

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Sin sanciones	100	5%	5
Entre 1 y 2 sanciones	40		2
3 o más sanciones	20		1

NOMBRE OFERENTE	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	PUNTAJE OBTENIDO
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	Sin sanción	5.00
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	5 sanciones	1.00
ELESERVI SPA	Sin sanción	5.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	1 sanción	2.00
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	Sin sanción	5.00
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Sin sanción	5.00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	Sin sanción	5.00
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Sin sanción	5.00
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	Sin sanción	5.00
SELCO SUR SPA	Sin sanción	5.00
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	sin sanción	5.00

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

Corresponde al 5% de la evaluación total. Se evaluará la presentación de antecedentes, conforme a lo establecido en el punto "CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS". de las presentes Bases Administrativas, disminuyendo el puntaje por documento o antecedente presentado fuera de plazo, o que haya sido rectificado, de acuerdo a la siguiente tabla:

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	5%	5
Entrega o Rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	60		3
Entrega o Rectificación de 3 o más antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	0		0

NOMBRE OFERENTE	PRESENTACION DE ANTECEDENTES	PUNTAJE OBTENIDO
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
ELESERVI SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00

INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
SELCO SUR SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5.00

VI. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN DE OFERTA

De conformidad a los criterios, ponderaciones y puntajes señalados en el proceso de licitación pública para **"MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS" BIP 40065989-0, ID 324-281-LQ24,** regido por las estipulaciones contenidas en el marco jurídico aplicable y **Decreto Exento Nº202/2396/2024** que aprueba el llamado y las bases mencionadas en el presente Informe, los puntajes obtenidos en esta evaluación son los siguientes:

CUADRO RESUMEN RESULTADO FINAL

OFERENTE	ECONÓMICO	TECNICO						ADMINISTRATIVO	PONDERACION TOTAL
		EXPERIENCIA DEL OFERENTE	PLAZO DE EJECUCION	MANO DE OBRA LOCAL	MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSION	EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES	
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA (UTP)	30.37	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	95.37
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA	22.65	20.00	15.00	10.00	3.00	5.00	1.00	5.00	81.65
ELESERVI SPA	16.99	12.00	15.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	68.99
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA	17.77	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	2.00	5.00	79.77

LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA	16.98	16.00	15.00	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	66.98
MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	35.00	20.00	15.00	10.00	3.00	5.00	5.00	5.00	**98**
SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	18.36	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	83.36
ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	30.83	16.00	15.00	8.00	4.00	5.00	5.00	5.00	88.83
CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA OPPORTUNITY	17.23	20.00	15.00	10.00	3.00	5.00	5.00	5.00	80.23
SELCO SUR SPA	23.06	20.00	15.00	10.00	3.00	5.00	5.00	5.00	86.06
GLOBAL INNOVATION GROUP SPA	19.59	8.00	15.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	62.59

Por lo anteriormente expuesto, la comisión de evaluación propone adjudicar al proveedor **MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA**, **RUT:76.724.775-3,** por un monto neto de $72.030.942**,** dando un valor total con impuestos incluidos de **$85.716.821** correspondiente a la propuesta pública **"MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS" BIP 40065989-0, ID 324-281-LQ24, por** ser la propuesta con las condiciones más convenientes a los intereses municipales y por obtener un puntaje final de 98 puntos, y en un plazo de ejecución de 100 días corridos.

Alejandro Cáceres Gómez
RUT: 17.025.739-1
Profesional

Cristóbal Villalobos Acha
RUT: 17.026.883-0
Profesional

Juan Aguilera Córdova
RUT: 19.117.575-1
Profesional

Cerrillos, 24 de enero 2025