INFORME COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Con fecha 11 de marzo de 2025, se reúne la Comisión de Evaluación designada en el proceso de licitación **"REPOSICION MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV" ID 324-4-LQ25,** de acuerdo con Decreto Exento Nº202/158/2025, designada la comisión de Evaluadora mediante Decreto Nº202/309/2025 por los siguientes funcionarios/as:

1. Sr. Alejandro Cáceres Gómez, RUT: 17.025.739-1, Profesional
2. Sr. Leonardo Rojas Quintana, RUT: 15.451.677-8, Profesional
3. Sr. Javier Vásquez Cheuque, RUT: 16.480.683-9, Profesional

MARCO JURÍDICO APLICABLE

El proceso de licitación pública denominada **"REPOSICION MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV" ID 324-4-LQ25,** se rige por las estipulaciones contenidas en las facultades que confiere la Ley Nº18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus posteriores modificaciones; la Ley Nº19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto N°661 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el nuevo reglamento de la Ley Nº19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus posteriores modificaciones; el Decreto Exento Nº202/1984/2023 de la Municipalidad de Cerrillos, que aprueba el Manual de Procedimientos de Contratación; y el Decreto Exento Nº202/158/2025 que aprueba el llamado y las bases.

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

I. PROPUESTAS PRESENTADAS

Los proponentes que ofertaron en el proceso de licitación pública ID N.º **324-4-LQ25**, a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública http://www.mercadopublico.cl, son los que a continuación se indican:

N.º	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	77.117.844-8
2	CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	76.325.438-0
3	MAQUINARIAS Y CONSTRUCTORA BURMAC SPA	76.741.412-9
4	FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	77.689.421-4
5	INGENIERÍAS S&R SPA	78.059.157-9
6	INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA (UTP)	77.734.058-1
7	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	76.942.549-7
8	INVERSIONES OLIVA Y COMPAÑÍA SPA	77.869.298-8
9	LH INGENIERIA SPA	76.617.036-6
10	REBUILDING SPA	76.675.277-2
11	RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	77.662.878-6

II. CONSULTAS POR FORO INVERSO

Se realizaron aclaraciones a los oferentes participantes.

NOMBRE OFERENTE	CONSULTA	RESPUESTA
RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	Se solicita aclarar fechas indicadas en Carta Gantt en relación a los días de ejecución total del proyecto.	Estimados por el medio del presente se aclara que la carta Gantt presentada en la oferta si bien se elaboró por semana, pero hay dos columnas de esta que indica claramente que el inicio de las obras (fecha estimada) es el 01-05-2025 hasta el 30-07-2025, siendo el plazo de 90 días requeridos en las bases. Se adjunta carta Gantt en donde se destaca el inicio
LH INGENIERIA SPA	Se solicita agregar Rut en pie de firma en todos los formatos solicitados. (Formato 1,2,3,4,5 ,6) de modificar el contenido de estos formatos, su oferta se declarará inadmisible.	Estimados, se adjuntan documentos.
INGENIERÍAS S&R SPA	Se solicita adjuntar formato solicitado en el punto 5.2.4 de la BAG. DECLARACION SIMPLE DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSION FORMATO N°6	Ambos protocolos de inclusión están en tramitación ya que tenemos un trabajador que tiene 64 años y cumple los 65 años en Abril. De todas formas están realizándose los protocolos 2025-03-13
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	Se solicita rectificar formato N°1 en relación a rellenar el formato, según lo mencionado en el punto 5.1.1 de las BAG.	Estimados, se adjunta y se comenta que es la misma persona y contacto para todo. También se agrega la misma persona para efectos firma de formatos y emisión de garantías

III. PROPUESTAS INADMISIBLES

En la presente propuesta se declaran las siguientes ofertas inadmisibles.

NOMBRE OFERENTE	MOTIVO
MAQUINARIAS Y CONSTRUCTORA BURMAC SPA	Se rechaza la oferta por no tener giro coincidente con el objeto de la licitación, en relación a lo mencionado en el punto 5.1.3 de las BAG.
INVERSIONES OLIVA Y COMPAÑÍA SPA	Se rechaza la oferta por no tener giro coincidente con el objeto de la licitación, en relación a lo mencionado en el punto 5.1.3 de las BAG.

REBUILDING SPA	Se rechaza la oferta por no tener giro coincidente con el objeto de la licitación, en relación a lo mencionado en el punto 5.1.3 de las BAG.

IV. PROPUESTAS ADMISIBLES.

La oferta que se detalla a continuación es considerada admisibles y pasa a evaluación, dando cumplimiento a lo solicitado en las bases de licitación pública ID N.º **324-4-LQ25.**

N.º	NOMBRE OFERENTE	RUT
1	INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	77.117.844-8
2	CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	76.325.438-0
3	FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	77.689.421-4
4	INGENIERÍAS S&R SPA	78.059.157-9
5	INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA (UTP)	77.734.058-1
6	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	76.942.549-7
7	LH INGENIERIA SPA	76.617.036-6
8	RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	77.662.878-6

V. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.689.421-4 Razón Social: FRAPAZ INVERSIONES SPA (19/3/2025 17:35)** Se observa que el oferente INGPROCON.LTDA declara en su experiencia 10 certificados, pero hay 9 certificados del mismo proyecto denominado "Mejoramiento Condominio y Area Verde El Tololo" se solicita considerar 1 certificado ya que son el mismo proyecto

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.689.421-4 Razón Social: FRAPAZ INVERSIONES SPA (19/3/2025 17:35)** Se solicita dejar fuera de bases a la empresa INGPROCON.LTDA ya que los certificados enviados no tienen el numero de teléfono del contacto de quien emite dichos certificados, por lo cual no se puede comprobar si son reales o no

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.662.878-6 Razón Social: RENTAL SLA INGENIERIA SPA (19/3/2025 18:12**) Según BAG en su punto 5.2.1. la experiencia se acredita SOLAMENTE con certificados u OC con recepción conforme, Inversiones ANCAR SPA, presenta en su Formato 3, 14 experiencia solo 1 (una) de ellas cumple, se solicita considerar y evaluar con la OC valida

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.662.878-6 Razón Social: RENTAL SLA INGENIERIA SPA (19/3/2025 18:46)** Según BAG en su punto 5.2.1. la experiencia se acredita SOLAMENTE con certificados u OC con recepción conforme, Constr. Co Ltda, presenta en su Formato 3, 12 experiencia solo 1 (una) de ellas cumple, solamente el Cert. Experiencia de Curacaví es valido

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.662.878-6 Razón Social: RENTAL SLA INGENIERIA SPA (19/3/2025 18:49**) Constr. CO Ltda, presenta OC de la Granja, San Joaquín y Colina, adiciona a ello Certificados del SERVIU de esos proyectos, pero la obra debe ser con certificado de experiencia de los mandantes indicados, oferente NO CUMPLE CON EL PUNTO 5.2.1. de las BAG.

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.662.878-6 Razón Social: RENTAL SLA INGENIERIA SPA (19/3/2025 19:05)** Favor de confirmar los certificados de experiencia de Ingprocon Ltda, debido

a que sus 10 certificados presentado, esta inserta la misma firma en cada uno de ellos, favor de aclarar mediante facturas que coincidan con lo declarado en formato N°3

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.662.878-6 Razón Social: RENTAL SLA INGENIERIA SPA (19/3/2025 19:27)** Oferente LH Ingeniería SpA, NO CUMPLE con lo establecido en BAG en su punto 5.2.1., debido a que la experiencia acreditada es anterior a 4 años al cierre de la propuesta, REVISAR Formato N°3 del listado 1 al 20, FAVOR NO CONSIDERAR EN SU EVALUACION.

- **Observaciones Proveedor RUT: 77.662.878-6 Razón Social: RENTAL SLA INGENIERIA SPA (19/3/2025 19:31)** Conforme a lo revisado al Oferente LH Ingeniería SpA, solo es válido para acreditar experiencia, los certificados N°21 y 22 del listado del Formato N°3, debido a que los demás son anteriores a 4 años y los N°23, 24 y 25 son actas de recepción, NO VALIDOS

VI. RESPUESTA A OBSERVACIONES

Esta comisión de evaluación reviso los antecedentes expuestos por los oferentes en las observaciones al acto de apertura, los oferentes pueden realizar observaciones al acto de apertura durante las primeras 24 horas, esta instancia es para realizar observaciones **de su propuesta**, no corresponde realizar observaciones sobre propuestas y declaraciones de otros oferentes, en ese sentido se decreta una comisión de evaluación para la revisión de los antecedentes.

Ante estas observaciones la comisión de evaluación reviso en su cabalidad cada uno de los antecedentes enviados por cada oferente y se evalúa la propuesta en estricta sujeción a las bases de licitación.

VII. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ADMISIBLES

El Municipio someterá a evaluación las ofertas presentadas por los proponentes ante la Comisión de Evaluación.

Para la evaluación, la comisión utilizará como instrumento una "Pauta de Evaluación", que ponderará los siguientes aspectos:

CRITERIO	PORCENTAJE	SUBCRITERIO	PONDERACIÓN
ECONÓMICO	45%	Oferta Económica	45
TÉCNICO	40%	Experiencia del Oferente	25
		Existencia de Programas de Integridad y Ética Empresarial del Proveedor	5
		Comportamiento Contractual	5
		Cumplimiento de los requisitos formales	5
COMPLEMENTARIO	15%	Materias Sustentables e Inclusión	15

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La Oferta Económica equivale al 45% de la evaluación total y se evaluará respecto al menor monto ofertado por el proyecto licitado. Se considerarán los valores netos que se obtengan del **FORMATO OFERTA ECONOMICA**, según la siguiente formula:

$$\frac{\text{Menor Precio Ofertado}}{\text{Precio Ofertado en Evaluación}} \times 45$$

Todos los resultados, serán indicados con máximo 2 decimales.

NOMBRE OFERENTE	MONTO NETO TOTAL	PUNTAJE OBTENIDO
INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	$126.797.095	38,00
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	$135.007.000	35,69
FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	$129.364.196	37,24
INGENIERÍAS S&R SPA	$129.505.519	37,20
INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA	$133.612.698	36,06
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	$107.069.683	45,00
LH INGENIERIA SPA	$124.795.536	38,61
RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	$126.720.000	38,02

EVALUACIÓN TÉCNICA

La Oferta Técnica equivale al 40% de la evaluación total, la que a su vez se divide en los siguientes subfactores:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Se evaluará con un **25%** de la evaluación total, Los proponentes deberán acreditar la de Experiencia de los proyectos ejecutados **(FORMATO N°3),** conforme a lo que se indica en el punto "ANTECEDENTES TÉCNICOS" de estas bases administrativas, de acuerdo a la siguiente tabla:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
9 o más proyectos ejecutados	100	25%	25
Entre 6 a 8 proyectos ejecutados	80		20
Entre 3 a 5 proyectos ejecutados	60		15
Entre 1 a 2 proyecto(s) ejecutado(s)	40		10
No posee o no presenta proyectos ejecutados	0		0

NOMBRE OFERENTE	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	PUNTAJE OBTENIDO
INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	1 acreditación	10
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	Sin acreditaciones	0
FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	14 acreditaciones	25
INGENIERÍAS S&R SPA	Sin acreditaciones	0
INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA	Sin acreditaciones	0
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	Sin acreditaciones	0
LH INGENIERIA SPA	Sin acreditaciones	0
RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	1 acreditación	10

A continuación, se detalla la evaluación de la experiencia de los oferentes.

INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
Municipalidad de Cerro Navia	68.254.200-0	Reposición Multicancha los farolitos	5?8208-67-LP?3	90 DIAS	10-24	02-25	74.424.236	NO ACREDITA Presenta OC sin recepción conforme según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de Renca	69.071.200-8	Mejoramiento Multicancha campo de marte	49556-.-LP24	90 DIAS	05-24	08-24	72.041.374	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de lo prado	69.254.100-6	Mejoramiento Multicancha Parque los niños	2413-5-LP2<	210 DIAS	04-24	11-24	97.574.184	ACREDITA OC con recepción conforme.
Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	Mejoramiento Multicancha Collanco santa maría I	2770-214-LP23	150 DIAS	05-24	10-24	106.695.305	NO ACREDITA Presenta OC aceptada y ACTA PROVISORIA documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de San Bernardo	69.072.700-5	Mejoramiento Multicanchas barrio andes cordillera II sector I	2342-84-LP23	12(DIAS	12-23	04-24	102.734.931	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	Reposición y Mejoramiento de Multicancha los Poetas línea 4	2770-174-LQ22	120 DIAS	06-23	10-23	74.115.842	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG. .
Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	Reposición y Mejoramiento de Multicancha y plaza Andrómeda línea 2	2770-174-lq22	150 DIAS	06-23	12-23	87.191.826	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de Calera de tango	69.070.800-1	Mejoramiento Multicancha y construcción de camarines bajos de san Agustin	3668-10-LQ23	150 DIAS	05-23	10-23	134.415.599	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de Estación Central	69.254.300-9	Reposición pavimentos y Multicancha	2434-79-LQ22	129 DIAS	04-23	09-23	72.816.428	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Gobierno Regional Metropolitano	61.923.200-3	Conservación de Recintos deportivos de la región metropolitana de Santiago etapa 3 zona B	1261-9-LR21	480 DIAS	10-21	03-23	477.686.035	NO ACREDITA Presenta OC sin recepción conforme según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG
Municipalidad de Renca	69.071.200-8	Construcción estadio Lo Velázquez	4956-23-LR23	135 DIAS	01-21	06-21	317.292.853	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de Renca	69.071.200-8	Mejoramiento Condominios sociales, 2 Multicanchas deportivas	4956-17-LP20	201 DIAS	12-20	07-21	58.069.492	NO ACREDITA Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.
Municipalidad de Renca	69.071.200-8	Recuperación de Areas Verdes y deportivas comunitarias	4956-20-LP20	132 DIAS	12-20	05-21	55.140.872	NO ACREDITA Presenta OC sin recepción conforme según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG

		barrio los cisnes						
Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	Reparación Multicancha Pastor Guillermo Castillo	2770-75-LE20	90 DIAS	11-20	03-21	20.576.588	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de Buin	69.072.500-2	Término de la construcción Multicancha Los Viñedos III, Comuna de Buin	2723-41-LE22	60 DIAS	10-22	12-22	22.801.992	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de San Bernardo	69.072.700-5	Reposición Multicancha San Francisco I	2342-25-LE20	90 DIAS	12-20	04-21	31.416.144	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**

Constructora CO Territorio Limitada

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
Municipalidad de la Cisterna	69.072.000-0	Mejoramiento Plazas y Multicanchas La Cisterna, Plaza el Salitre	2767-26-LR23	200 días	Ene2024	Sep2024	$130.099.466	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad Pudahuel	69.071.100-1	PISTAS DE PATINAJE ARTISTICO	2277-21-LQ23	90 días	Sep2023	Ene2024	$229.694.335	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de Estación Central	69.254.300-9	Habilitación Platabandas U.V 33 y 32 Est. Central	2434-21-LQ23	150 días	2023	Jun2024	$187.306.265	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad Curacaví	69.073.900-3	FRIL-Reposición de veredas en Av. Ambrosio O'Higgins.	4202-42-LQ23	111 días	Dic2023	Mar2024	$115.826.816	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Municipalidad de Providencia	69.070.300-9	REPOSICION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES DEL PARQUE INES DE SUAREZ Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	2490-161-LQ21	181 días	Feb2022	May2023	$163.543.222	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de Buin	69.072.500-2	Mejoramiento veredas en Baldosas Microvibradas	2723-4-LP21	150 días	Oct2021	Mar2022	$84.204.251	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	REPOSICION PARCIAL BODEGA MUNICIPAL	2770-115-LQ21	210 días	Jun2022	Ene2023	$233.692.651	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de La Pintana	69.253.800-5	Obras de conservación de Pavimento Liceo Simón Bolívar	2314-143-LR21	98 días	Feb2022	Abr2022	$291.604.819	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de Coihueco	69.141.100-1	CONSTRUCCION DE CIRCUITO PEATONAL, PLATABANDA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	229-6-LQ21	150 días	Abr2021	Sep2021	$147.302.916	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECPECION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG.**

Municipalidad de la Granja	69.072.400-6	MEJORAMIENTO ACERA LO SIERRA E ILUMINACION con serviu	2963-38-LP22	150 días	Jul2020	Ago2023	$90.510.775	**NO ACREDITA** **Certificado de experiencia presentado no cumple con lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de San Joaquín	69.254.600-8	REPOSICION DE VEREDAS PJE PARSIFAL con serviu	218-45-LP20	120 días	Jul2021	Oct2020	$52.547.017	**NO ACREDITA** **Certificado de experiencia presentado no cumple con lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Municipalidad de Colina	69.071.500-7	Reposición veredas diversos sectores (Calle B) con serviu	2686-42-LQ21	120 días	Sep2021	Oct2022	$37.215.132	**NO ACREDITA** **Certificado de experiencia presentado no cumple con lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG.**

FRAPAZ & SINERGIA UTP

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO BOSQUE DE LA MEMORIA, RENCA	Licitación Privada	164	02-ene-23	15-jun-23	$158.435.778	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ESPACIO PUBLICO PASO ALTO, PUENTE ALTO	Licitación Privada	79	05-jun-23	23-ago-23	$147.320.573	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOS TILOS, RANCAGUA	Licitación Privada	167	05-sept-23	19-feb-24	$157.886.251	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PANAMERICANA	Licitación Privada	179	04-mar-24	30-ago-24	$186.796.552	**ACREDITA**
Corporación Municipal de Des. Social C de Tango	70.993.200-4	CIRCUITO CALISTENIA LICEO MUNICIPGABRIELA MISTRAL	1251185-6-LE24	31	25-ene-25	25-feb-25	$9.915.823	**NO ACREDITA** **Presenta O.C aceptada, no como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Inmobiliaria Williams Larry Vásquez Ortega EIRL	76.095.626-0	Proyecto Pavimentación sector C-7, Monseñor Valech 11770	Licitación Privada	212	01-09-2020	01-04-2021	$145.926.270	**ACREDITA**
Inmobiliaria Williams Larry Vásquez Ortega EIRL	76.095.626-0	Proyecto Aguas Lluvias sector C-7, Monseñor Valech 11770	Licitación Privada	212	01-01-2021	01-08-2021	$2.216.970	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (FECHA DE INICIO)**
Constructora RIC	76.340.663-6	Pavimentación Y Aguas Lluvias Calle Abtao N°24 cód. Serviu 59070-S 4	cod. Serviu 59070-S4	31	01-12-2020	01-01-2021	$21.701.533	**NO ACREDITA** **Fuera de fecha máxima indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Pavimentación Portal Bicentenario Cerrillos	Licitación Privada	159	10-02-2021	19-07-2021	$50.788.080	**ACREDITA**
Sociedad de Inversiones Marini Limitada	78.912.640-2	Pavimentación y Aguas lluvias Santo tomas 900. Código Serviu 84460	cod. Serviu 84460	30	01-09-2021	01-10-2021	$15.729.360	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Pavimentación Valle la dehesa 075, Lote 26 (ASCONA)	Licitación Privada	398	28-10-2021	30-11-2022	$43.508.270	**ACREDITA**

Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Pavimentación Proyecto Urbanización Los Quillayes	Licitación Privada	377	18-11-2021	30-11-2022	$55.482.728	**ACREDITA**
Constructora RIC	76.340.663-6	Acceso Raul Labbé N°12640-12780 24 Sector 4 Cod. Serviu 57652-S 4	Cod. Serviu 57652-S 4	31	01-12-2021	01-01-2022	$11.390.427	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Proyecto Casas Vista Cumbre	Licitación Privada	13	17-01-2023	30-01-2023	$2.335.654	**ACREDITA**
Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo	69.071.900-2	Reposición Multicanchas Villa Ohiggins, comuna de isla de maipo	ID: 3813-55LE22	90	12-04-2023	11-07-2023	$ 59.760.656	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con firma de Secplan no DOM y sin RUT del mandante como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG**
Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo	69.071.900-2	Mejoramiento Multicanchas Localidad Cancha Carreras 2°, Comuna de Isla de Maipo	ID: 3813-5LE23	120	12-06-2023	10-10-2023	$ 44.537.488	**NO ACREDITA** **Presenta certificado con firma de Secplan no DOM y sin RUT del mandante como se indica en el punto 5.2.1 de las BAG**
Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo	69.071.900-2	Mejoramiento Espacio Público, Sector Norte el Maitén, Isla de Maipo	ID: 3813-9-LQ23	296	17-05-2023	08-03-2024	$132.994.817	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo	69.071.900-2	Mejoramiento Multicancha y espacio Publico Perimetral, la Puntilla de Lonquén, comuna de isla de Maipo	ID: 3813-1LP23	119	07-09-2023	04-01-2024	$ 74.957.900	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo	69.071.900-2	Construcción espacio público aledaño PTAS villa Bicentenario, comuna de isla de Maipo	ID: 3813-44LE23	163	16-01-2024	27-06-2024	$ 57.196.255	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Pavimentación Valle la Dehesa 075, LOTE 26 (ASCONA)	Licitación Privada	198	28-10-2021	30-11-2022	$118.778.426	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Pavimentación Portal Bicentenario Cerrillos	Licitación Privada	159	10-02-2021	19-07-2021	$189.725.957	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Pavimentación Proyecto Urbanización Los Quillayes	Licitación Privada	384	18-11-2021	07-12-2022	$193.421.789	**ACREDITA**
Constructora EBCO S.A.	76.525.290-3	Proyecto Casas Vista Cumbre	Licitación Privada	130	17-01-2023	27-05-2023	$192.772.851	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado en formato N°3 y certificado presentado (FECHAS)**

INGENIERIA S&R SPA

Entidad Mandante	**R.U.T. Mandante**	**Obra Realizada**	**ID de licitación u Orden de compra.**	**Duración del Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Termino**	**Monto**	**Observación comisión**
V Y C ELECTRICIDAD SPA	77.472.385-4	Obra civil e instalación 18 postes de luz	2732-17-LE24		28/11/24	20/11/24	$24.440.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**

VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Obras Preliminares	750998-74-LP24		25/12/25	04/01/25	$9.520.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Obras civiles instalación luminarias	750998-74-LP24		3/02/25	20/02/25	$16.660.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Construcción pista de patinaje	750448-30-LE24		15/10/24	15/11/24	$30.000.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Instalación Mobiliario Urbano	75095 8-45-LP24		27/01/25	03/02/25	$80.000.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Obras civiles instalación luminarias	750998-45-LP24		01/12/24	10/12/24	$8.330.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Instalación de Caucho insitu	750998-45-LP24		07/02/25	14/02/25	$5.355.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Mejoramiento espacio Publico	750998-38-LQ24		01/11/24	04/12/24	$1.190.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
VICTOR HUGO SEIN ARMIJO	16.872.731-3	Instalación Juegos	750998-45-LP24		13/01/25	17/01/25	$1.785.000	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**

INGERAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION ASI N Y CORNEJO SPA (UTP)

Entidad Mandante	**R.U.T. Mandante**	**Obra Realizada**	**ID de licitación u Orden de compra.**	**Dur ación del Co trato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Termino**	**Monto**	**Observación comisión**
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	69.061.400-6	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS PASAJE MARCELA PAZ	5300-31-LE20	60 DÍAS	MARZO 2021	ABRIL 2021	$34.351.621	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG (RUT MANDANTE/FECHA DE INICIO Y TERMINO)**
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	69.073.400-1	MEJORAMIENTO PLAZA ENCUENTRO VIUDA II Y IV	2758-28-LE20	90 DÍAS	SEPTIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	$34.999.755	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado (FECHAS DECLARADAS)**
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	69.073.400-1	MEJORAMIENTO PISTA BMX CLUB SAN ANTONIO BICICROSS	2758-18-LE20	90 DÍAS	OCTUBRE 2020	DICIEMBRE 2020	$31.682.263	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	69.073.400-1	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO JOSE LUIS NORRIS	2758-26-LE20	180 DÍAS	MARZO 2020	AGOSTO 2020	$29.208.550	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias y acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG**
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	69.073.100-2	CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO LAS ARAÑAS	4497-9-LP21	90 DÍAS	OCTUBRE 2021	DICIEMBRE 2021	$56.667.664	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado. SIN RUT MANDANTE NI FECHAS solicitadas en el punto 5.2.1**

MUNICIPALIDAD DE MALLOA	69.081.500-1	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA LAS ROSAS	3634-17-LE20	180 DÍAS	NOVIEMBRE 2020	MAYO 2021	$36.413.405	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.** **(SIN RUT MANDANTE)**
MUNICIPALIDAD DE TIL TIL	70.981.700-0	REPOSICIÓN PLAZA LOS PINOS DE POLPAICO	3666-18-LP20	60 DÍAS	JUNIO 2021	AGOSTO 2021	$55.980.230	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG** **(RUT MANDANTE-FECHAS-MONTOS)**
MUNICIPALIDAD DE TIL TIL	70.981.700-0	RECUPERACIÓN Y MEJORAM PLAZA LA DORMIDA TIL TIL	3666-17-LP20	60 DÍAS	JUNIO 2021	AGOSTO 2021	$51.517.956	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG** **(RUT MANDANTE-FECHAS-MONTOS)**
MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	69.073.000-6	MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO VILLA LOS ALAMOS	73391 3-13LP2.	60 DÍAS	MARZO 2022	MAYO 2022	$59.951.977	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG** **(RUT MANDANTE-FECHAS-DESCRIPCIONES)**
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	69.071.700-K	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE Y ZONA RECREATIVA CORDILLERA DE LA REINA	2732-25-LP22	90 DÍAS	OCTUBRE 2021	DICIEMBRE 2021	$59.049.705	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	69.253.900-1	MEJORAMIENTO PLAZA ASUNCIÓN DEL PARAGUAY, COMUNA SAN RAMÓN	438-68-LQ23	180 DÍAS	OCTUBRE 2023	MAYO 2024	$189.142.910	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
MUNICIPALIDAD DE COLINA	69.071.500-7	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR CLAUDIO ARRAU II	2686-121LP23	60 DÍAS	ENERO 2024	ABRIL 2024	$69.978.337	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE-FIRMA ITO)**
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	69.255.100-1	MEJORAMIENTO PLAZA FERROCARRIL	750998-53LQ23	120 DÍAS	FEBRERO 2024	SEPTIEMBRE 2024	$122.614.192	NO ACREDITA Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	69.255.500-7	MEJORAMIENTO PLATABANDA AVDA. DOMINGO SANTA MARÍA	584264-43LQ23	90 DÍAS	ENERO 2024	OCTUBRE 2024	$179.042.246	NO ACREDITA Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69.255.000-5	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES	324-86-LQ24	120 DÍAS	OCTUBRE 2024	FEBRERO 2025	$141.998.042	NO ACREDITA Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado

CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA

Entidad Mandante	**R.U.T. Mandante**	**Obra Realizada**	**ID de licitación u Orden de compra.**	**Duración del Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Termino**	**Monto**	**Observación comisión**
Union SPA	77.088.268-0	Condominio San Ricardo 2 Lote A		794 dias	26/08/2022	28/10/2024	$1.321.613.306 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**

Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad		63 7 dias	23/01/2023	21/10/2024	$221.640.848 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad		625 dias	23/01/2023	09/10/2024	$221.640.848 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad c		625 d as	23/01/2023	09/10/2024	$221.640.848 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad D		625 dias	23/01/2023	09/10/2024	$221.640.848 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad		625 dias	23/01/2023	09/10/2024	$221.640.848 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad		625 dias	2 /01/2023	09/10/2024	$221.640.848 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad H		625 dias	09/09/2022	09/10/2024	$288.711.109 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo Copropiedad I		637 dia s	23/01/2023	21/10/2024	$208.675.785 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
Union SPA	77.088.268-0	Conjunto Habitacional El Tololo AD Copropiedad A		383 c ias	22/09/2023	21/10/2024	$192.880.314 Pesos	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**

LH INGENIERIA

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	69.072.400-6	DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN DE UNA SALA DE CLASES, ESCUELA MUNICIPAL SANITAS-LA GRANJA-FONDOS MINEDUC	2963-39-LP12	60	feb-13	jun-13	$ 65.362.516	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	69.253.900-1	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA VILLA LA CULTURAFONDOS GORE	438-25-LP12	170	nov-13	may-14	$ 358.482.002	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**

I MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	69.254.900-7	CONSTRUCCION SALA CUNA POETAS DE CHILE-FONDOS JUNJI	2393-563-LP13	185	may-14	feb-15	$ 292.011.401	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	OBRAS REVITALIZACION LICEO BOMBERO ENCALADA-FONDOS MINEDUC	2767-18-LE15	15	jul-15	jul-15	$ 19.117.350	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	OBRAS REVITALIZACION LICEO OLOF PALME FONDOS MINEDUC	2767-24-LE15	15	jul-15	jul-15	$ 28.641.232	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	OBRAS REVITALIZACION LICEO PORTAL LA CISTERNA FONDOS MINEDUC	2767-29-CO15	15	jul-15	jul-15	$ 15.375.544	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	CONSTRUCCION CANCHA DE SKATE PARK-RIDERS PARK FONDOS PMU	2767-8-B215	100	jul-15	sept-15	$ 49.982.713	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	CONSTRUCCION Y HABILITACION 2 PISO SALUD	2767-40-LE15	60	sept-15	dic-15	$ 39.999.997	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	CONSERVACION ESCUELA ESPERANZA JOVEN	2767-44-LP15	80	dic-15	mar-16	$153.381.743	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	69.253.900-1	CONSTRUCCION MULTICANCHA PASAJE JUAN LUIS SANFUENTES U.V n°7 , COMUNA DE SAN RAMON	438-40-LP16	60	sept-16	dic-16	$ 59.123.198	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	69.253.900-1	REPARACION MULTICANCHA DOMINGO ESPIÑEIRA Y CADETE MARTINES -COMUNA DE SAN RAMON	438-37-LP16	120	sept-16	dic-16	$ 45.232.439	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	69.255.300-4	HABILITACION Y CONSTRUCCION SALA RBC-CESFAM CARLOS LORCA	1736-433-LP16	60	sept-16	oct-16	$ 41.826.834	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	69.255.300-4	AMPLIACION DEPARTAMENTO DE SALUD DISAM - EL BOSQUE	1736-231-LQ17	90	mar-17	jul-17	$ 49.767.228	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	CONSTRUCCION CANCHA FUTBOLITO UNIDAD VECINAL 18-C	2767-46-LE16	45	jun-17	ago-17	$ 39.101.009	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	69.070.800-0	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL MONTREAL,SAN MIGUEL	1741-457-LP16	90	mar-17	jul-17	$ 59.987.232	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	69.072.400-6	DIVERSAS REPARACIONES Y REGULARIZACIONES DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA BELGICA FAEP 2017	2963-53-LE17	30	mar-18	abr-18	$ 32.996.718	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.0[illegible]2.000-0	CONSTRUCCION SALA CUNA ESCUELA PALESTINO-FONDOS JUNJI	2767-24-LP12	120	oct-13	ago-18	$221.325.746	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.0[illegible]72.000-0	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL MANUEL RODRIGUEZ	2767-26-LR17	170	jun-18	dic-18	$231.571.100	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
CORPORACION MUNICIPAL DE MAIPU	71.3[illegible]09.800-0	REPARACION PATIO CUBIERTO Y MULTICANCHA ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA-FACEP 2017",	OC-13178 fecha 15/01/2019-TRATO DIRECTO	60	ene-19	mar-19	$ 26.078.562	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE [illegible]UNICIPALIDAD [illegible]E ÑUÑOA	69.07[illegible].500-1	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CALLE 7	5482-9-LP19	120	jul-19	oct-19	$45.957.724	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
DORIS CER[illegible]DA FUENZALID[illegible]	10.295.[illegible]53-2	CONTRUCCION HAPART HOTEL LOS TRES ANTONIOS ÑUÑOA	CONTRATO PRIVADO	360	jul-19	jul-20	$150.047.676	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	69.2[illegible]4.600-8	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y SEDE SOCIAL CARMEN MENA	218-79-LQ19	180	ene-20	feb-20	$124.606.667	**NO ACREDITA** **Presenta acreditación fuera de fecha indicada en el punto 5.2.1 de las BAG.**
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	69.071.700-K	"REFUERZO ESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE CANCHA ESCUELA TERESA DE [illegible]LCUTA, FAEP 201[illegible],COMUNA DE [illegible]EÑAFLOR	2732-26-LE20	150	abr-21	jul-21	$46.689.547	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
MUNICIPALIDAD DE MAIPU	69.070.900-7	: "PR[illegible]YECTO: "CONSE[illegible]RVACIÓN 2[illegible] MULTICA[illegible]NCHAS DIVER[illegible]OS SECTORES [illegible]DE LA COMUNA [illegible]DE MAIPÚ,CÓDIGO BIP N°30486419-0[illegible] MODULO 3	2770-120-[illegible]LR20	135	abr-21	sept-21	$61.735.867	**NO ACREDITA** **Presenta certificado de experiencia sin los mínimos solicitados en el punto 5.2.1 de las BAG. (RUT MANDANTE)**
MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	69.255.300-4	SALA DE REHABILITACIÓN CESFAM CONDORES DE CHILE	[illegible]736-334-LP21	90	mar-22	jul-22	$ 87.039.724	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69.255.000-5	REPOSICION MULTICANCHA ANGEL FANTUZI	324-97-LP2[illegible]	95	dic-23	abr-24	$ 83.033.102	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	MEJORAMIENTO MULTICANCHA FAMAE	2767-7-LE24	75	may-24	AGOST-2024	$70.872.930	**NO ACREDITA** **Presenta ACTA DE RECEPCION documento no valido según lo indicado en el punto 5.2.1 de las BAG**

RENTAL SLA INGENIERIA SPA UTP

Entidad Mandante	R.U.T. Mandante	Obra Realizada	ID de licitación u Orden de compra.	Duración del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Monto	Observación comisión
IM PADRE HURTADO	69.261.400-3	MEJORAMIENTO DE AREA VERDE DE VILLA DOÑA JAVIERA, COMUNA DE PADRE HURTADO	3824-30-LR20	5 MESES	20-12-2021	19-05-2022	$83.078.199	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado (FECHA DE TERMINO-RUT MANDANTE)**

IM PADRE HURTADO	69.261.400-3	MEJORAMIENTO DE AREA VERDE DE VILLA EL MANZANO, COMUNA DE PADRE HURTADO	3824-30-LR20	5 MESES	20-12-2021	19-05-2022	$88.941.567	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado (FECHAS-RUT MANDANTE)**
IM INDEPENDENCIA	69.255.500-7	MEJORAMIENTO PLATABANDA HECTOR BOCCARDO	584264-16-LP20	3 MESES	25-05-2021	23-08-2021	$44.673.125	**ACREDITA**
IM SAN ESTEBAN	69.051.400-1	SPD RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PARQUE LA ERMITA, COMUNA DE SAN ESTEBAN	3681-4-LP23	3 MESES	03-04-2023	12-07-2023	$69.422.994	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado (FECHAS-RUT MANDANTE)**
IM LA LIGUA	69.050.100-7	REPOSICION PLAZA DEPORTIVA VILLA LUA	2784-31-LP22	4 MESES	12-07-2023	15-11-2023	$69.923.862	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado (FECHAS-RUT MANDANTE)**
IM CALLE LARGA	69.051.200-9	MEJORAMIENTO PLAZA JUAN XXIII, CALLE LARGA	4110-8-LP23	6 MESES	31-07-2023	30-01-2024	$74.882.296	**NO ACREDITA** **Presenta incongruencias entre lo declarado y certificado presentado (FECHAS-RUT MANDANTE)**
IM LA LIGUA	69.050.100-7	SPD CONSTRUCCION DE ILUMINACION PEATONAL EN VEREDA NORTE AV DIEGO PORTALES	2784-32-LE22	3 MESES	18-05-2023	21-08-2023	$51.515.343	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG (RUT MANDANTE)**
IM RENCA	69.071.200-8	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AV CAUPOLICAN Y ANIBAL MONTT	4956-12-LQ23	3 MESES	06-06-2023	05-09-2023	$57.350.563	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG (RUT MANDANTE)**
IM QUINTA NORMAL	69.071.000-5	CONSTRUCCION DE LA ILUMINACION PEATONAL CALLE EDISON	2455-27-LI23	2 MESES	13-12-2023	29-02-2024	$71.368.058	**NO ACREDITA** **Presenta certificado sin lo mínimo solicitado en el punto 5.2.1 de las BAG (RUT MANDANTE)**

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL DEL PROVEEDOR

Se evaluará con un **5% de la evaluación total**. Los proponentes deberán adjuntar copia del Programa de Integridad y Ética Empresarial en el **FORMATO N°5**, entendido como cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento y de ética empresarial.

Además, acreditar la difusión del mismo mediante la presentación de copia del correo corporativo de difusión o acta de participación de los trabajadores en capacitaciones respecto a su difusión. Los antecedentes previamente descritos deberán señalar una fecha anterior o igual al cierre de la propuesta, de lo contrario no acreditará como valido y obtendrá la nota mínima, en conformidad con la siguiente tabla:

EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL DEL PROVEEDOR	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	100	5%	5
El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, pero éstos no son conocidos por su personal o la empresa no cuenta con estos o no los indica.	0		0

NOMBRE OFERENTE	PROGRAMAS DE INTEGRIDAD	PUNTAJE OBTENIDO
INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, pero éstos no son conocidos por su personal	0
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	5
FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	5
INGENIERÍAS S&R SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, pero éstos no son conocidos por su personal	0
INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	5
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA (UTP,	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	5
LH INGENIERIA SPA	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, siendo estos conocidos por su personal.	5
RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	El oferente cuenta con Programas de Integridad y ética empresarial, pero éstos no son conocidos por su personal	0

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL

Corresponde al **5% de la evaluación total**. Se evaluará en función al número de sanciones que tenga el oferente en los últimos 24 meses registrados al momento que se realice la apertura electrónica en la Ficha del Proveedor del sistema de información en el portal www.mercadopublico.cl.

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Sin sanciones	100	5%	5
Entre 1 y 2 sanciones	40		2
3 o más sanciones	20		1

NOMBRE OFERENTE	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	PUNTAJE OBTENIDO
INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	Sin sanciones	5
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	2 sanciones	2
FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	Sin sanciones	5
INGENIERÍAS S&R SPA	Sin sanciones	5
INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA (UTP)	Sin sanciones	5
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	Sin sanciones	5
LH INGENIERIA SPA	Sin sanciones	5
RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	Sin sanción	5

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES

Corresponde al **5% de la evaluación total**. Se evaluará la presentación de antecedentes, conforme a lo establecido en el punto "CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS". de las presentes Bases Administrativas, disminuyendo el puntaje por documento o antecedente presentado fuera de plazo, o que haya sido rectificado, de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS FORMALES	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	100	5%	5
Entrega o Rectificación de 1 o 2 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	60		3
Entrega o Rectificación de 3 o más antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	0		0

NOMBRE OFERENTE	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	PUNTAJE OBTENIDO
INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	Entrega o Rectificación de 1 antecedente formal en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	3
FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5

INGENIERÍAS S&R SPA	Entrega o Rectificación de 1 antecedente formal en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	3
INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA (UTP)	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5
LH INGENIERIA SPA	Entrega o Rectificación de 6 antecedentes formales en instancia posterior al cierre del proceso de licitación.	0
RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	Entrega dentro del plazo original del 100% de los antecedentes formales en la presentación de la oferta.	5

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSIÓN

Corresponde al **15%** de la evaluación total. Se evaluará en función de la cantidad de materias de sustentables y de inclusión laboral declaradas y acreditadas **(FORMATO N°6)**, para lo cual el oferente deberá adjuntar el medio de verificación correspondiente para el cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

MATERIA	ACREDITACIÓN
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de personas en **situación de discapacidad**	Contrato vigente de trabajo del/de los trabajadores en situación de discapacidad, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación e inscripción en Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN. **(mínimo 1 trabajador/a)**
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral a personas de la **Tercera Edad Activa** (desde los 60 años)	Contrato de trabajo del/de los trabajadores adulto mayor, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación y copia de carnet de identidad del trabajador. **(mínimo 1 trabajador/a)**
El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de trabajadores pertenecientes a **pueblos indígenas**	Contrato de trabajo del/de los trabajadores perteneciente a pueblos indígenas, con antigüedad anterior a la fecha de publicación de la presente licitación, documento que acredite la calidad de persona perteneciente a pueblo indígena otorgado por CONADI. Para extranjeros, documentos oficiales entregados por las autoridades de dicho país. **(mínimo 1 trabajador/a)**
El proveedor dispone de **Sello Empresa Mujer**	Certificado Vigente de Sello Empresa Mujer**.** Visible en la ficha del proveedor a través del portal de www.mercadopublico.cl
El proveedor cuente con certificación o sello de **Sustentabilidad.**	Certificados o sellos de Sustentabilidad**.** A modo de ejemplo: Huella Chile, Cooperativa o equivalentes.

Importante: Para corroborar la vigencia de los contratos establecidos en los puntos 1), 2) y 3) el oferente deberá presentar en archivos adjuntos las planillas de PreviRed y/o pago de cotizaciones del mes anterior a la apertura de esta licitación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de materias que declare y acredite la oferta respectiva, según la siguiente asignación:

MATERIAS ACREDITADAS	Puntos	Porcentaje	Puntaje Obtenido
3 o más acreditaciones	100	15%	15
2 acreditaciones	80		12
1 acreditación	60		9
No presenta acreditaciones o no informa	0		0

NOMBRE OFERENTE	MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSIÓN	PUNTAJE OBTENIDO
INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	2 acreditaciones	12
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	2 acreditaciones	12
FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	No presenta acreditaciones	0
INGENIERÍAS S&R SPA	No presenta acreditaciones	0
INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN AS N Y CORNEJO SPA (UTP)	No presenta acreditaciones	0
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYEC OS INGPROCON LIMITADA	No presenta acreditaciones	0
LH INGENIERIA SPA	1 acreditación	9
RENTAL SLA INGENIERIA SPA (UTP)	2 acreditaciones	12

VIII. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN DE OFERTA

De conformidad a los criterios, ponderaciones y puntajes señalados en el proceso de licitación pública para **"REPOSICION MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV" ID 324-4-LQ25,** regido por las estipulaciones contenidas en el marco jurídico aplicable y Decreto Exento **Nº202/158/2025** que aprueba el llamado y las bases mencionadas en el presente Informe, los puntajes obtenidos en esta evaluación son los siguientes:

CUADRO RESUMEN RESULTADO FINAL

OFERENTE	ECONÓMICO	TECNICO				COMPLEMENTARIOS	PONDERACION TOTAL
		EXPERIENCIA DEL OFERENTE	EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES	MATERIAS SUSTENTABLES E INCLUSION.	
INVERSIONES ANCAR SPA (UTP)	38,00	10	0	5	5	12	70
CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA	35,69	0	5	2	3	12	57,69
FRAPAZ INVERSIONES SPA (UTP)	37,24	25	5	5	5	0	77,24
INGENIERÍAS S&R SPA	37,20	0	0	5	3	0	45,2
INGERAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ASIN Y CORNEJO SPA (UTP)	36,06	0	5	5	5	0	51,06
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	45,00	0	5	5	5	0	60
LH INGENIERIA SPA	38,61	0	5	5	0	9	57,61
RENTALSLA INGENIERIA SPA (UTP)	38,02	10	0	5	5	12	70,02

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Evaluación propone adjudicar al proveedor **FRAPAZ INVERSIONES SPA, RUT: 77.689.421-4 en UTP con SINERGIA OBRAS CIVILES SPA RUT: 77.159.147-7 ID 362433,** por un valor total **$153.943.393.-, monto con impuestos incluidos,** correspondiente a la **"REPOSICION MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV" ID 324-4-LQ25** por ser la propuesta con las condiciones más convenientes a los intereses municipales y por obtener un puntaje final de 77.24 puntos.

Alejandro Cáceres Gómez
RUT: 17.025.739-1
Profesional

Leonardo Rojas Quintana
RUT: 15.451.677-8
Profesional

Javier Vásquez Cheuque
RUT: 16.480.683-9
Profesional

Cerrillos, 01 de abril de 2025